



По част ОВК за подобекта се предвижда изпълнение само на климатична инсталация, която предвижда климатизация на всички помещения. Климатизацията ще се реализира с климатични „СПЛИТ“ системи за подтаванен монтаж. Климатизиците ще са термопомпен тип с възможност за работа в режим „отопление“ и „охлаждане“

В сградата има изградена централна отоплителна система, която осигурява отоплението и на новите обекти. Отоплителната инсталация се запазва без промяна.

Всички помещения ще се вентилират по естествен начин чрез отваряеми прозорци и врати.

По част ВиК за този кабинет с проекта се предвижда подмяната на хоризонталната връзка на водопровода, която в момента е от поцинкована тръба 3/4" с полипропиленови тръби, както и подмяната на смесителните батериите. Тези промени не водят до промяна на хидравличното оразмеряване.

Канализацията, която е изпълнена от PVC тръби ще бъдат подменени в хоризонталната си част с нови със същият диаметър. Ще се монтират нови мивки. Канализационното отклонение на една от тях ще се изпълни окачено по тавана.

Консуматорите ще се захранват с топла вода от съществуващ централен бойлер. В сградата има изпълнена вътрешна противопожарна инсталация и монтирани противопожарни касети ПК2".

По част „МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ“ в съответствие с изискванията на ново проектираните помещения е предвидено захранване с медицински газ - кислород. За целта ще се изпълни тръбна разводка - изцяло външен монтаж от медни тръби с контролно измервателни уреди. Проекта предвижда тръбите да се монтират по тавана като се спазват изискванията за монтаж на такива съоръжения.

Подобект 4: СРР на помещения за създаване на Кабинет за дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуорисценти и изследване на бял дроб

Кабинетът е съществуващ и се намира в Хирургично отделение на шести етаж, кота +16,50 в МБАЛ – Кърджали. Площта на кабинета не е достатъчна, поради което към него ще се приобщат площите на съществуващите към него складове. СРД обхващат площ от - 28.30 кв. м.

СРД включват подмяна на подова настилка с гранитогрес с висока степен на изтриваемост, боядисване на стени, тавани, поставяне на окачен таван, подмяна на врати.

Подобект 5: СРР на помещения - Рентгенов кабинет за дигитален графичен рентгенов апарат, находящи се на втория етаж, кота +3.30 в Отделението по образна диагностика с площ 58.70 кв. м.

За постигане на изискванията за работа с апарата, необходимо е ново функционално разположение на помещенията. Премахва се една от съществуващите

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



съблекални. За влизането на пациентите в съблекалнята се предвижда направа на нова врата към коридора. Рентгеновият апарат ще се монтира в съществуващото процедурно помещение. Кабинетът ще се обслужва от съществуващи в близост складови и санитарни помещения.

Лошото състояние на помещенията изисква подмяна на строителните материали по под, стени и тавани. Предвидените довършителни строителни работи са:

- Подови настилки - PVC за помещение процедурно – полага се след монтиране на апаратите, както и за командно помещение и съблекалня;

- Стени - сваляне на стар латекс, изкърпване, грундиране и полагане на нов латекс;

- Тавани - боядисване на тавана с латекс, окачен таван - окачен таван тип „Армстронг“ или еквивалент

- Дограми - запазване на новата дограма на прозорците по фасадата; оловното стъкло между командно и процедурно помещения – по лъчезащитен проект; MDF оловни врати към помещения рентген и командно – по лъчезащитен проект, Запазване на оловният прозорец 60/60 към командното помещение.

По част Електро е предвидено да се изпълнят инсталации, както следва: осветителна инсталация, силнотокова инсталация, слаботокова инсталация и заземителна инсталация.

По част ОВК за подобекта се предвижда изпълнение само на климатична инсталация, която предвижда климатизация на всички помещения. Климатизацията ще се реализира с климатични „СПЛИТ“ системи за подтаванен монтаж. Климатичните ще са термопомпен тип с възможност за работа в режим „отопление“ и „охлаждане“

В сградата има изградена централна отоплителна система, която осигурява отоплението и на новите обекти. Отоплителната инсталация се запазва без промяна.

Всички помещения ще се вентилират по естествен начин чрез отваряеми прозорци и врати.

Подобект 6: СРР на помещения за създаване на Хелминтологична лаборатория

Помещението за хелминтологична лаборатория се намира в отделение Клинична лаборатория, находяща се на втори етаж, кота +3,30 в МБАЛ – Кърджали. Хелминтологичната лаборатория се състои от две помещения с площ 47 кв. м - предверие и същинска лаборатория.

Тъй като разстановката на апаратурата Консолидирана система за клинично - химични и имунологични изследвания за клинична лаборатория е с размери, за които съществуващата лаборатория не е достатъчно голяма, проекта предвижда премахване на преградната стена между лабораторията и предверието, с цел да се увеличи полезната площ на лабораторията.

В близост до помещенията има съществуващо чистачно помещение и санитарни възли, които ще обслужват персонала и пациенти.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Премахва се старата настилка, старата циментова замазка и върху бетонната плоча се прави армирана циментова замазка и ще се полага гранитогрес.

Стените, след направа на нова мазилка и шпакловка ще се боядисат с латекс и ще се положи фаянс на Н=150см в зоната на мивката.

Таваните, както и стените след предварителна обработка ще се боядисат с латекс и окачен таван.

Дограми – ще се запази на новата дограма на прозорците по фасадата, а ще се изпълнят с MDF нова врати към кабинета.

По част Електро е предвидено да се изпълнят инсталации, както следва: осветителна, силнотокова, слаботокова и заземителна.

По част ОВК са разработени и се предвижда да се изпълнят следните инсталации:

- Общобменна вентилационна инсталация на Хелминтологична лаборатория
- Климатизация на всички помещения с климатични „СПЛИТ“ системи за подтаванен монтаж с възможност за работа в режим отопление/охлаждане.

В сградата има изградена централна отоплителна система, която осигурява отоплението и на новите обекти. Отоплителната инсталация се запазва без промяна.

По част ВиК се предвижда за кабинета да бъдат изпълнени хоризонталните разводки на водопровода за топла и студена вода от полипропилен Ø 20 PP и канализацията от PVC Ø 50.

Консуматорите ще се захранват с топла вода от съществуващ централен бойлер. В сградата има изпълнена вътрешна противопожарна инсталация и монтирани противопожарни касети ПК2".

Подобект 7: СРР - Изпълнение на мерки енергийна ефективност

Целта е намаляване на разходите, свързани с 24 – часовото осигуряване на лечебното заведение с топла вода, чрез подмяна на съществуващите неефективни съоръжения.

В рамките на дейността ще се монтират следните съоръжения:

1. Монтажа на обемни двувалентни бойлери с единичен обем 5 000 л., монтирани по 2 броя в съответните АС на Основен болничен корпус.

2. Монтажа на Система за подгряване на водата със слънчеви колектори, разположени на покрива на сградата на Основен болничен корпус, столова и физиотерапия, състояща се от колекторно поле, изградено от плоски слънчеви колектори със селективно покритие, групирани по следния начин.

- Колекторното поле на Основен болничен корпус се състои от 120 бр. плоски слънчеви колектори с обща площ от 240 м²

- Колекторното поле на столова и физиотерапия се състои от 100 бр. плоски слънчеви колектори с обща площ от 200 м²;

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Подобект 8: Строително-монтажни дейности, във връзка с осигуряване на достъп и комфорт за хора с увреждания

- Създаване на „Санитарен възел за хора с увреждания“ – 2 бр.

СРР обхващат помещения, находящи се в болничен комплекс с площ от 27.84 кв. м, които ще бъдат реконструирани, съгласно Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Вратите са със светла ширина, позволяваща предвижването на количките на хора с увреждания и ширина на фойетата и коридорите, осигуряващи необходимата достъпна среда.

Помещенията за санитарни възли за хора с увреждания са разположени на коти +0,00 и + 3, 30, едно над друго. Достъпът към тях ще се осъществи по съществуващи комуникационни трасета. За тяхното осъществяване ще се ползват съществуващи санитарни възли, респективно инженерната инфраструктура към тях. Ще бъдат премахнати някои преградни стени, за да се удовлетвори изискването на по-големи помещения за санитарните възли за хора с увреждания.

Тъй като състоянието на помещенията не е добро, се предвижда подмяната на строителните материали по под, стени и тавани.

Съществуващите тръбни разводки са силно амортизирани, поради което проекта предвижда подмяна на вертикалните канализационни клонове на тоалетните възли и хоризонталните участъци по етажите. Ще бъдат сменени всички санитарни прибори в бани и тоалетни. За канализационната система ще се ползват PVC тръби.

При водопроводната инсталация се предвижда подмяната на хоризонталните разводки в мазето, вертикалните клонове за студена, топла и циркуляционна вода, както и хоризонталните връзки до приборите. За целта ще се ползват полипропиленови /PP/ тръби. Също така се предвижда подмяна на цялата спирателна арматура и смесителни батерии.

Преустройство на съществуващият вход на спешната помощ с цел да се осигури достъп за хора в неравностойно положение и пациенти на носилки от пристигащите линейки, като нивото на рампата, осигуряваща достъпа до входа се задига до нивото на входа на партерния етаж +0,00

Има издадено Разрешение за строеж, обекта е II категория

IX. Обособена позиция № 9: „Осъществяване на строителен надзор при изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – гр. Варна” – гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” № 1.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



За целите на проекта и изграждането на високотехнологичен Онкологичен и лъчетерапевтичен център се предвижда реконструкция и СМР на базата на съществуващия сграден фонд в двора на лечебното заведение - павилион „Сънна терапия“. С проекта се предвижда изграждане на два бункера и комплекс спомагателни помещения и инженерни съоръжения за два мощни линейни ускорителя с клинично лъчево приложение с висока резолюция, планираща система, компютър томограф (СТ) и други. Поддейностите по строително-монтажните работи ще превърнат една пустееща сграда в двора на лечебното заведение в модерен европейски лечебен център, в който ще се осигури високотехнологична и уникална медицинска апаратура за страната. По този начин ще бъде решен проблемът с адаптирането на наличния сграден фонд към националните и европейски стандарти в областта на онкологията и лъчелечението. Реновирането на сградата ще позволи постигането на енергийна ефективност за лечебното заведение. Ще се осигури достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, като се предвижда специална тройна рампа на входа на Центъра за онкология и лъчетерапия и достъпност, съобразена с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за реструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания. Дейност 3 включва следните поддейности:

Част “Архитектура и строителство”:

Тази част включва реновиране на монолитна стоманобетонна сграда на павилион „Сънна терапия“ и изграждане на: 2 броя бункери за лъчетерапевтични системи, процедурна зала към компютърен томограф, командни зали, инсталационна, зала за разчитане, складове, приемно-консултативни кабинети, кабинети по анатомотопографско планиране на лъчелечението, чакалня за пациенти, помещения за дозиметрично планиране на лъчелечението, манипулационни и кабинети за лекари, физик и инженер, заседателна зала. Предвидена е лъчезащита, включваща екраниране на процедурните помещения, необходима за защита на лекари, оператори и други.

Част „В и К” - В тази част се предвижда цялостна подмяна на вътрешните инсталации и оборудване, както и външно захранване от централния водопровод и канализация до външната точка.

“Ел” част - Предвижда се цялостна подмяна на осветителната, двигателната, слаботокова ел. инсталации, както и на главни, етажни табла и обзавеждане. Изгражда се нова подстанция и пожароизвестителната инсталация.

Част “Отопление, вентилация и климатизация” - Предвижда се пълна подмяна на отоплителната инсталация и инсталацията за битова гореща вода. Допълнително ще се изгради климатична инсталация. Подменя се апаратурата и съоръженията в абонатните станции. Изгражда се централна вентилация; нова инсталация за медицински газове и тръбопроводи от кислородната станция до обекта.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договорария орган.



Други - Предвижда се изграждането на асансьорни уредби и съоръжения за улесняване на достъпа на хора с увреждания.

Приемане на обекта и пускане в експлоатация на реновираната сграда

Х. Обособена позиция № 10: „Осъществяване на строителен надзор по време на реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян

Подобект 1: Подмяна на дограмата по ограждащи конструкции на блокове А, Б, Г, Д-III ет., Д1-III ет., които включват:

Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова дограма - 3 508 кв. м, в т. ч. прозорци, входни врати, подпрозоречни первази, които са в лошо състояние; изкърпване; шпакловка по страници на прозорци и входни врати, грундиране, боядисване; частична облицовка с фаянсови плочи; изкърпване облицовка с каменни плочи. СРР са в съответствие с препоръките, дадени в доклада за енергийното обследване.

Съществуващо състояние: Дограмата по ограждащите конструкции преобладаващо е с алуминиев профил и стъклопакет, с метален профил и единично стъкло и дървена слепена, дефектирала и повишена инфилтрации, в експлоатация повече от двадесет години.

Подобект 2: Подмяна Дограма по ограждащи конструкции на блок В и покрив, които включват:

Демонтаж на стара дограма и доставка и монтаж на нова, почистване и демонтажни работи по покрив; изолация покрив - полагане на двукомпонентна пенополиуретанова пяна /топло и хидроизолация/ 5 см с ултравиолетова защита; обшивка; подмяна на водосточни казанчета и водосточни тръби.

Съществуващо състояние: Хидроизолацията на покрива на блок В е компрометирана; дограмата - прозорци с алуминиев профил и стъклопакет; витрини с метален профил и единично стъкло, които са амортизирани от дългогодишна употреба.

СРР са съобразени с препоръките от доклада за извършено енергийното обследване, съгласно който се предвижда подмяната на дограма и топлоизолация покрив.

В рамките на дейността ще бъдат подменени 87.3 кв. м. дограма и положена нова топлоизолация /хидроизолация / на 195 кв. м покрив.

Подобект 3: Реконструкция на отоплителна инсталация на блокове А, Б и Г – сутерен

Демонтаж тръбна мрежа и монтаж на нова, включително топлоизолация по тръби; щранг – вентили с изпразнители, колена; министриране по метални повърхнини и други по

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ОВ част.

Съществуващата хоризонтална разпределителна мрежа, свързваща парокотелната централа с отделните сгради на болничния комплекс е изградена преди тридесет години в инсталационен колектор, намиращ се под кота -3,00, на блокове Б и Г. В следствие на дългогодишната експлоатация се е влошила работата на вътрешната отоплителна инсталация.

СРД предвиждат – подмяна на хоризонтална разпределителна тръбна мрежа на блокове А, Б и Г - обща 2 350 м, включително фасонни части и направа на топлоизолация по тръби. С изпълнението на тези СРР ще се намалят енергийните разходи за отопление.

Подобект 4. Реконструкция на парокотелна централа: Подмяната на старите котли с нови, комплектовани с комбинирани горелки и автоматиката

Съществуващите четири котела са преустроени през 2003 година от пароводни на водогрейнни и са монтирани допълнително два котела ИСКРА 46-800. Преустроените котли работят неефективно и с нисък КПД. С цел подобряване работата на отоплителната централа и намаляване на разходите за отопление съобразно с препоръките на доклада от енергийното обследване СРД включват:

- демонтажни работи по старо котелно и доставка и монтаж на: нов нефтов котел GN 4-14 или еквивалент секции 390кVV-650кVV комплект горелка 2 степени, комбинирана за работа с газ и нафта и табло управление – 6 бр.; нова тръбна помпа WILO-TOP-S 80/7 или еквивалент $Q=22\text{m}^3$, $H=3\text{mвс}$ – 6 бр.; управляващ динамичен контролер за отоплителни системи с котли - 6 канален – 1 бр.; нови тръби, вентили, филтри, разходомери, изолация и др.

Подобект 5. Монтаж на нова соларна инсталация, включваща: плосък слънчев колектор със селективно покритие и $A_k=2\text{m}^2$ – 40 броя; конструкция за монтаж на колектори – 0,85 т.; конструкция за укрепване – 0,25 т.; тръбна помпа WILO-TOP-S 50/7 или еквивалент $Q=6\text{m}^3$, $H=6,5\text{mвс}$ – 1 бр.; управляващ контролер за слънчеви системи с котли “ИНТЕЛ” или еквивалент к-т – 1 бр.; термометър 100С – 1 бр.; манометър 4 бара - 1 бр.; нови тръби, фланци, филтри, изолация и др.; хидравлична проба – 130м.; 72-часова проба за осигуряване на топла вода за нуждите на болницата.

Към настоящия етап, след преустройството на котелната инсталация, БГВ се произвежда основно от електрически бойлери, монтирани в съответните сервизни помещения на болницата, което е изключително не ефективно и скъпо за лечебното заведение.

Дейността е съобразена с препоръките от доклада за енергийно обследване.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договорария орган.



Подобект 6. Реконструкция помещения за обособяване - зона за разполагане на ядрено-магнитен резонанс, находяща се в югоизточната част на първия етаж на Блок А, в която да се реализира монтажа на специализираното оборудване.

Зоната съдържа процедурно, командно, техническо и спомагателни помещения, като се предвиждат за изпълнение, всички необходими инсталации - електрическа, вентилационна и други, както и необходимото конструктивно укрепване. Предвиждат се и специализирани финални покрития на стените, подовите и таваните на помещенията, във връзка със специфичните изисквания за този вид здравни услуги.

Към момента зоната, в която ще се разположи специализираното оборудване е с предназначение „столова“. Предвид новите функции на помещението е направен анализ на съществуващото положение и е установено, че съществуващата плоча със заложената в нея армировка не е в състояние да понесе новия технологичен товар. Възприето е решение, състоящо се във вграждане на система от носещи стоманобетонени греди, в тази зона от плочата, където е съсредоточено натоварването от медицинския уред.

По част конструктивна е предвидено и изграждане на стоманобетонена рампа за зареждане, между оси 11 и 15, на кота +0,00 с дължина 6,15 м и ширина 1,5 м.

Новите преградни стени за обособяване на предвидените помещения, се изпълняват като „щендерни“, с обшивка от гипсокартон, със специализирани гладки покрития, с бактерицидни свойства, без fugи и шевове. Изключение правят стените на „процедурно“ помещение, които се изграждат от тухлена зидария и се защитават от към страната на помещението по специална технология /фарадеев кафез/. Настилките в сектора са предвидени със специализирани гладки покрития. Таваните са предвидени като тип „окачен таван“, с обшивка от гипсокартон и боядисани с антибактериален латекс. Вътрешните врати са MDF, а вратата на процедурното, както и прозорчето с оловно стъкло се доставя комплект с апаратурата от фирмата производител.

Предвижда се реиновиране на съществуващите тоалетни, като се изпълнява нова облицовка с фаянс по стени и настилка с теракотни плочи по подове.

По част „електро“ са предвидени СРД за подмяна на следните инсталации – силова, осветителна, слаботокова, технологична и заземителна. Предвидено е и външно ел. захранване от съществуващия трафопост - за технологичното оборудване, поради липса на технически възможности в ГРТ на сградата и строгите технологични изисквания за мрежовото съпротивление на линията. По част ОВК - за осигуряване на параметрите на микроклимата в помещенията, се предвиждат климатизатори „сплит“, система, високостенен монтаж, работещи на отопление и охлаждане. Предвидените общообменни вентилации – смукателна и нагнетателна, осигуряват необходимия въздухообмен в помещенията, съгласно технологичните изисквания. В помещенията има съществуваща отоплителна инсталация, която ще се запази.

По част В и К се предвижда подмяна на хоризонталната В и К инсталация и санитарните прибори в тоалетните.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящата орган.



Подобект 7. Преустройство и ремонт на помещения за разполагане на компютърен томограф от висок клас - Предвижда се реновиране на помещения - съществуващ рентгенов кабинет за осигуряване на работа на новия компютърен томограф.

Предвиденото помещение се намира на втори етаж на блок Г и е работещ рентгенов кабинет. В съществуващото процедурно е изпълнена лъчезащитна баритова мазилка, както и вратите към същото са общити с лъчезащитен материал. При реконструкцията се предвижда обособяване на техническо помещение, като за целта се изгражда нова стена тип „щендерна“. Предвижда се и подмяна на вратите и обшиването им с лъчезащитен материал /съгласно проект по лъчезащита/.

При проучванията и анализа на съществуващата стоманобетонова плоча, върху която ще се монтира компютърния томограф се установи, че предвид новото натоварване се налага усилване на плочата. Дебелината ѝ се увеличава, като се прави доливка от филцов бетон, като се използва дюбелна връзка.

По част „електро“ са предвидени следните инсталации – силова, осветителна, слаботокова и заземителна.

По част „технологична – ел“ е предвидено ел. захранване на рентгеновата уредба, заземителна инсталация и сигнализация.

По част ОВК - за осигуряване на параметрите на микроклимата в помещенията, се предвиждат климатизатори „сплит“ система, високостенен монтаж, работещи на отопление и охлаждане. Предвидените общообменни вентилации – смукателна и нагнетателна, работеща със 100 % пресен въздух, съгласно технологичните изисквания. В помещенията има съществуваща отоплителна инсталация, която ще се запази.

Подобект 8. СРД за осигуряване на достъп за хора с увреждания - предвижда изграждане на стоманобетонова рампа с ширина 1,5 м и дължина 16,5 м на западната фасада на Блок Г на ниво първи етаж, съобразена с изискванията на чл. 6, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 и ал. от Наредба № 4 от 01.06.2009 год. за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания. Достъпът на хора в неравностойно положение до всички нива на болницата е осигурен чрез съществуващия болничен асансьор, който отговаря на изискванията на чл. 52, ал. 1 от Наредба № 4. Рампата ще осигурява директен достъп през коридора на блок Г към зона ядрено - магнитния резонанс, както и до всички обслужващи звена. Предвижда се поставяне на указателни табели за движение на хора с увреждания.

Има издадено Разрешение за строеж, обекта е II категория

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



XI. Обособена позиция № 11: „Осъществяване на строителен надзор при осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – гр. Сливен“

Дейността по изпълнението на строително-ремонтните работи се отнася до въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите на лечебното заведение. Предвидените интервенции в този обект са в съответствие с представената техническа документация. Дейностите по СМР са обвързани с цялостната идея и визия за модернизиране на лечебното заведение, като ще осигурят необходимите условия за лечение на пациентите, отговаряйки на високите европейски изисквания и ролята на лечебното заведение на високотехнологична болница и център за ранна диагностика на онкологичните заболявания на национално и областно ниво.

Строително-ремонтните дейности, предвидени по проекта (показани пълно в Количествено-стойностна сметка по проекта) могат да бъдат поделени основно на дейности по строителство, свързани с въвеждането на високотехнологичното оборудване, което ще бъде закупено в помещенията, предвидени за това в лечебното заведение и такива дейности по строителство, свързани с цялостно повишаване на енергийната ефективност на сградата, посредством въвеждането на мерки за енергийна ефективност.

Основни дейности:

- Ремонт и реконструкция на Рентгеново отделение, с цел обособяване на помещения за ЯМР, компютърен томограф и дигитален рентген.
- Ремонт и реконструкция на Лаборатория, с цел обособяване на помещения за оборудване.
- Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, посредством ремонтни дейности по асансьорните уредби и изграждане на нов асансьор за обслужване на потока пациенти до апаратура (ЯМР и томограф).
- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на лечебното заведение.

Болничният комплекс е частна държавна собственост. Застроената площ на сградата е 4 082 кв. м., а РЗП е 17 785 кв. м. Сградата е в експлоатация от 1957 г.

За повишаване на енергийните показатели на сградата на лечебното заведение са предвидени за изпълнение следните **мерки**:

Енергоспестяваща мярка № 1: Топлинно изолиране на външните стени.

С цел подобряване на топлофизичните характеристики на външните стени и намаляване на топлинните загуби през зимата, се предвижда външно полагане на топлинна изолация от експандиран полистирол 8 см. и измазване със силиконова мазилка и боядисване.

Енергоспестяваща мярка № 2: Подмяна на съществуваща дограма с нова.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Голяма част от дограмата е подменена. Останалата дограма 621 кв. м. се подменя с нова от PVC профили.

Енергоспестяваща мярка № 3: Ремонт на топлоизолация на покрив.

Покривът на болничния комплекс е два типа – плосък с въздушен слой и дървен, скатен с керемиди върху дъсчена обшивка, без хидроизолация. Предвижда се за плоските покриви полагане на хидроизолация от минерална вата каширана 12 см. И полагане на нов слой хидроизолация. За скатните покриви се предвижда полагане на топлоизолация от минерална вата 12 см. Между дървените ребра под керемидите и направа на окачен таван на конструкция.

Енергоспестяваща мярка № 4: Външно изолиране на под, граничещ с въздух при корпус Б.

Енергоспестяваща мярка № 5: Повишаване на ефективността на системата за топлоснабдяване.

Предвижда се в детското отделение и педиатрията да се извърши ремонт на отоплителната инсталация – подмяна на корозирали тръби и отоплителни тела, където са останали за подмяна, във връзка с цялостното изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата. Всички радиатори са оборудвани с обикновени вентили. За достигане на нормален микроклимат в сградата и преустановяване претоплянето на сградата е необходимо да се монтират термостатични вентили.

Енергоспестяваща мярка № 6: Внедряване на слънчева инсталация за битова гореща вода

Общата икономия на енергия от прилагане на предложените 6 броя ЕСМ е 2 279 333 kWh за година.

○ **Осигуряване на ефективни и подходящи мерки за осигуряване архитектурната достъпност на сградата, отчитайки нуждите на хората с увреждания.**

Мерките за осигуряване на архитектурната достъпност включват ремонтни дейности по 3 асансьорни уредби в сградата на лечебното заведение и изграждането на нов асансьор на фасадата на сградата.

Има издадено Разрешение за строеж, обекта е IV категория

ХII. Обособена позиция № 12: „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – гр. София”

Цел на дейността: създаване на необходима техническа инфраструктура за монтаж и работа на медицинското оборудване, предвидено за закупуване по проекта и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1.08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Подобект 1. СМР - Медико-диагностична лаборатория – компютърна томография и магнитно резонансна диагностика към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Помещенията, предназначени за ядрено-магнитния резонанс съществуват в рамките на Медико-диагностичната лаборатория - компютърна томография и магнитно-резонансна диагностика към Центъра за образна диагностика. В рамките на дейността ще бъдат изпълнени СМР за преработка на съществуващи процедурно и техническо помещения за монтаж на предвидения за доставка в рамките на проекта ядрено-магнитен резонанс – 3 тесла.

Подобект 2. СМР - Зала за ангиография и прилежащите ѝ помещения към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

Цел на дейността – създаване на нови по-добри условия за провеждане на ангиографски процедури на пациентите, чрез обособяване на необходимите помещения за монтаж на предвидения за доставка ангиограф и в съответствие с нормативната уредба за работа в радиационна среда. СМР ще обхванат следните помещения на съществуващ ангиографски кабинет и изпълнени при спазване на определените с техническия проект мерки за енергийна ефективност, в т. ч. нови изолации, изграждане на нова климатична система и др.

- Процедурно помещение – 28,57 кв.м;
- Командно помещение – 7,99 кв.м;
- Техническо помещение – 10,75 кв.м;
- Помещения за персонал – 10,12 кв.м;
- Преддверие – 13,42 кв.м.

Подобект 3. СМР за изграждане на платформа за достъпна среда към Клиника по ендокринология при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

В клиниката по ендокринология се предвижда разполагане на новия остеодензитометър предмет на доставка в рамките на проекта на мястото на стария.

Клиниката по ендокринология не разполага с асансьор и с оглед осигуряване на свободен достъп до апарата за хора с увреждания се предвижда изграждане на стълбищна платформа, монтирана от външната страна на стълбищното рамо. Предвижда се монтаж на стол, автоматично въртящ се с подвити подлакътници, който е максимално удобен за хора в неравностойно положение

Очаквани резултати

- осигурени условия за монтаж и работа на закупената апаратура в рамките на проекта – МРТ към Център за образна диагностика – 58 кв. м.
- осигурени условия за монтаж на ангиографска система - реконструирани помещения с обща площ – 70 кв. м;

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1.08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящата организация.



- съоръжение за достъп на хора с увреждания: специализирана платформа с дължина 8 метра със стол за придвижване на хора с увреждания – 1 брой към Клиника по ендокринология.

Има издадено Разрешение за строеж, обекта е I категория

XIII. Обособена позиция № 13: „Осъществяване на строителен надзор на Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ Бургас“ АД – гр. Бургас”

Подобект 1: СРД „Зона помещения компютърен томограф и рентгенов апарат”

Помещенията за разполагане на компютърен томограф и рентгенов апарат са част от групата помещения, предназначени за образна диагностика, разположени в триетажно тяло със сутерен, част от болничния комплекс на МБАЛ - гр. Бургас.

Строително ремонтните дейности включват: нова командна зала, създаване на технически помещения, обслужващи двата апарата и съблекалня към компютърния томограф, която в момента липсва, помещение за ел. табло за хранване на двата апарата.

- изграждане фундаменти за новите апарати по технологично задание на фирмата производител;
- поставяне на релси за таванно окачване според закупения тип дигитализиран рентген;
- кабелни канали, съобразено с технологично задание на фирмата производител;
- довършителни работи съгласно архитектурния проект - боядисване, окачени тавани, настилки;
- подмяна на фасадното остъкляване с нови прозорци от PVC профили и остъкляване със стъклопакет по цялата дължина на топлата връзка; Подмяна на настилка с едроформатен гранитогрес и полагане на топлоизолация XPS по подове след премахване на старата настилка; Полагане на нова топлоизолационна система по фасадните повърхности - EPS – 80 мм, стъклоvlakнеста мрежа и силикатни минерални мазилки; Доставка и монтаж на нов rasterен окачен таван с положена над него топлоизолация от минерална вата, с вградено енергоспестяващо осветление и управление с фотоклетки; монтаж на нови остъклени врати в двата края на топлата връзка със светла ширина, позволяващи предвижването на количките на хора с увреждания; полагане на нова хидроизолационна мембрана на два пласта по покрива, както и доставка и монтаж на нови водосточни казанчета и тръби;
- изграждане на санитарно помещение за хора с увреждания

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящата орган.



Подобект 2. Извършване на СРД – Зона „Топла връзка” - основен комуникационен елемент от структурата на болничния комплекс на МБАЛ – Бургас и с изключително важно за ефективното функциониране на болницата комуникационно звено, с оглед подобряване на средата, в която се обслужват пациентите и работи медицинския персонал.

Зона „Топла връзка” е отопляем коридор с ширина 3,0 м и приблизителна дължина от около 50,0 м, свързващ Корпус № 4 и Хирургичен корпус, като осигурява надеждна и изключително важна връзка както между секторите от РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, така и между отделенията в МБАЛ - Бургас.

СРД предвиждат извършване на мероприятия по подобряване на средата, снижаване на енергийните разходи и постигане на оптимален комфорт.

- Подмяна на фасадното остъкляване с нови прозорци от PVC профили и остъкляване със стъклопакет по цялата дължина на топлата връзка;
- Подмяна на настилната с едроформатен гранитогрес и полагане на топлоизолация XPS по подове след премахване на старата настилка;
- Полагане на нова топлоизолационна система по фасадните повърхности - EPS – 80 мм, стъклоvlakнеста мрежа и силикатни минерални мазилки;
- Доставка и монтаж на нов растерен окачен таван с положена над него топлоизолация от минерална вата, с вградено енергоспестяващо осветление и управление с фотоклетки;
- Доставка и монтаж на нови остъклени врати в двата края на топлата връзка;
- Полагане на нова хидроизолационна мембрана на два пласта по покрива, както и доставка и монтаж на нови водосточни казанчета и тръби;

Подобект 3: СРР на Зона помещения ядрено – магнитен резонанс

Помещенията на ядрено-магнитния резонанс са част от групата помещения за образна диагностика и са разположени в Хирургическия корпус /блок А-Г/ на болничния комплекс на МБАЛ - гр. Бургас. Ядрено-магнитния резонанс и прилежащите му помещения се намират на първи етаж – кота +0.00. Състои се от следните помещения:

- приемна
- командна зала
- процедурно
- техническо помещение
- санитарни възли за персонал и пациенти

Строителните дейности включват:

1. Подмяна на вентилационните и климатични инсталации, касаещи правилното функциониране на новия апарат.
2. Обособяване на кът за събличане на пациентите;
3. Боядисване на всички стени;

Този документ е създаден в рамките на проект, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



4. Изпълнение на окачен растерен таван 60/60cm тип “Armstrong”, “USG” или еквивалент;
5. Монтаж на врати са със светла ширина, позволяваща предвижването на количките на хора с увреждания.
6. Изграждане на санитарно помещение за хора с увреждания.

Има издадено Разрешение за строеж, обектът е I категория

**Забележка: Навсякъде, където в пълното описание се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.*

3.3. Стойност на поръчката

Стойността на настоящата обществена поръчка за упражняване на надзор **не може да бъде по-голяма от 2% (две на сто)** от стойността на строително-монтажните работи без ДДС, или прогнозната стойност на поръчката е в размер до **416 580 лв.** без ДДС, като прогнозната стойност на отделните обособени позиции е в размер на както следва:

- обособена позиция № 1 „Осъществяване на строителен надзор при разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология” ЕАД – гр. София” – до 168 000 лв. без ДДС;
- обособена позиция № 2 „Осъществяване на строителен надзор при създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив” – до 8 000 лв. без ДДС;
- обособена позиция № 3 „Осъществяване на строителен надзор при създаване на европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД” – до 13 200 лв. без ДДС;
- обособена позиция № 4 „Осъществяване на строителен надзор при създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново” - до 18 800 лв. без ДДС;
- обособена позиция № 5 „Осъществяване на строителен надзор по време на ремонт, оборудване и модернизирание на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен” - до 9 200 лв. без ДДС;
- обособена позиция № 6 „Осъществяване на строителен надзор по време на ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана” – до 2 900 лв. без ДДС;
- обособена позиция № 7 „Осъществяване на строителен надзор при повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



- чрез модернизация на „МБАЛ Благоевград“ АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания” - гр. Благоевград – до 31 000 лв. без ДДС;
- обособена позиция № 8 „Осъществяване на строителен надзор при създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали – до 24 320 лв. без ДДС;
 - обособена позиция № 9 „Осъществяване на строителен надзор при изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – гр. Варна” – до 60 000 лв. без ДДС.
 - обособена позиция № 10 „Осъществяване на строителен надзор по време на реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр. Смолян” – до 31 600 лв. без ДДС;
 - обособена позиция № 11 „Осъществяване на строителен надзор при осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – ГР. Сливен” – до 37 840 лв. без ДДС;
 - обособена позиция № 12 „Осъществяване на строителен надзор на Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – гр. София” – до 3 060 лв. без ДДС;
 - обособена позиция № 13 „Осъществяване на строителен надзор на Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ Бургас“ АД – гр. Бургас” – до 8 660 лв. без ДДС.

С участника, обявен за изпълнител на обществената поръчка се сключва договор, който включва всички разходи, необходими за извършване предмета на поръчката.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, облювяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



4. Технически спецификации за изпълнение на поръчката (чл. 28, ал. 1, т. 4 от ЗОП)

4.1. Упражняването на строителния надзор включва:

- извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект, включително и осигуряване на отговорник по „Безопасност и здраве“;
- контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;
- изготвяне на ежемесечни доклади до Възложителя за извършените строително – монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност, а именно:
 - ❖ до 25-то число на месеца да изготвя доклад за изпълнението на услугите по договора за предходния месец, както и за изпълнението на строежа през предходния месец, за който се отнася доклада, вкл. и справка за нерешените към момента проблеми, включително и за спазване на времевите графици, които представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - в три оригинални екземпляра и на електронен носител;
 - ❖ до 25-то число на месеца да изготвя доклад на **СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР** с включена таблица за вложени часове на всеки един от представителите по различните специалности на обекта в 3 (три) оригинални екземпляра и на електронен носител;
 - ❖ до 25-то число на месеца да представя изготвените от него протоколи по Наредба № 3, придружени със заверени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сертификати за качеството на вложените материали, декларация за съответствие и др., декларация за произход, копие на разписана заповедна книга, както и други законно изискуемите актове, съобразно ЗУТ - в две оригинални екземпляра и на електронен носител;
- проверка на представените от Изпълнителя актове за действително извършени строително – монтажни и строително – ремонтни работи;
- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР;
- следи за стриктното спазване на работния линеен график и да уведомява с доклада възложителя за настъпили отклонения и забави;
- разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;
- изисква сертификати за качество на материалите, да одобрява заедно с възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;
- всички действия по въвеждане на обекта в експлоатация;
- изготвяне на технически паспорт на строежа;
- участие в държавната приемателна комисия
- изпълнение на всички останали задължения, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Консултантът няма право да извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.2. Изисквания за качество.

Качеството на услугата трябва да отговаря на изискванията на действащата законова уредба в страната – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО.

4.3. Начин на изпълнение.

След подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

4.4. Място на изпълнение.

Място на изпълнение на обособените позиции е както следва:

- обособена позиция № 1 - СБАЛ по онкология” ЕАД – гр. София” – гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6;
- обособена позиция № 2 - УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив” – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 66;
- обособена позиция № 3 - МБАЛ Русе АД” – гр. Русе, ул. „Независимост” № 2;
- обособена позиция № 4 - МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново” - гр. Велико Търново, ул. „Ниш” № 1;
- обособена позиция № 5 - УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен” – гр. Плевен, ул. „Г. Кочев” № 8а;
- обособена позиция № 6 - МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана” – гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” № 2;
- обособена позиция № 7 - „МБАЛ Благоевград” АД - гр. Благоевград – гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 60;
- обособена позиция № 8 - МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали – гр. Кърджали;
- обособена позиция № 9 - УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна” – гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” № 1.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.



- обособена позиция № 10 - МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр. Смолян” – гр. Смолян;
- обособена позиция № 11 - МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – гр. Сливен” – гр. Сливен, ул. „Христо Ботев“ № 1;
- обособена позиция № 12 - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – гр. София” – гр. София, ул. „Свети Георги Софийски“ № 1;
 - обособена позиция № 13 - „МБАЛ Бургас“ АД – гр. Бургас” – гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73

4.5. Срок на изпълнение на поръчката. За цялото времетраене на изпълнение на строително - монтажните работи на обекта до получаване на разрешение за ползване, съобразено с прогнозните срокове за изпълнение на строително-монтажните работи, както следва:

- обособена позиция № 1 „Осъществяване на строителен надзор при разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология“ ЕАД – гр. София” – **до 16 месеца**;
- обособена позиция № 2 „Осъществяване на строителен надзор при създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – гр. Пловдив” – **до 5 месеца**;
- обособена позиция № 3 „Осъществяване на строителен надзор при създаване на европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД” – **до 5 месеца**;
- обособена позиция № 4 „Осъществяване на строителен надзор при създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново” – **до 8 месеца**;
- обособена позиция № 5 „Осъществяване на строителен надзор по време на ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – гр. Плевен” – **до 4 месеца**;
- обособена позиция № 6 „Осъществяване на строителен надзор по време на ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - гр. Монтана” – **до 3 месеца**;
- обособена позиция № 7 „Осъществяване на строителен надзор при повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на „МБАЛ Благоевград“ АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания” - гр. Благоевград” – **до 10 месеца**;

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.



- обособена позиция № 8 „Осъществяване на строителен надзор при създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали” – до 10 месеца;
- обособена позиция № 9 „Осъществяване на строителен надзор при изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – гр. Варна” – до 10 месеца;
- обособена позиция № 10 „Осъществяване на строителен надзор по време на реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр. Смолян” – до 10 месеца;
- обособена позиция № 11 „Осъществяване на строителен надзор при осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – гр. Сливен” – до 10 месеца;
- обособена позиция № 12 „Осъществяване на строителен надзор на Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – гр. София” – до 3 месеца;
- обособена позиция № 13 „Осъществяване на строителен надзор на Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ Бургас“ АД – гр. Бургас” – до 10 месеца.

Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове за срок до изтичането на 30 (тридесет) дни след датата на последния гаранционен срок за изпълнените СМР и съоръжения за строежа.

4.6. Срок на договора

Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Общото времетраене на договора е от датата на подписването му до датата на издаване на разрешение за ползване за съответния строеж.

4.7. Начин на образуване на цената

Цената следва да включва:

- извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект, включително и отговорник по „Безопасност и здраве“;
- контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;
- изготвяне на ежемесечни доклади до Възложителя за извършените строително – монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



- проверка на представените от Изпълнителя актове за действително извършени строително – монтажни и строително – ремонтни работи;
- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР;
- всички действия по въвеждане на обекта в експлоатация;
- изготвяне на технически паспорт на строежа.
- участие в държавната приемателна комисия;
- всички разноски за транспорт, командироване на екипа на Изпълнителя, заплащане на труда на лицата, включени в екипа на Изпълнителя, за поддръжка на застраховката на професионалната отговорност на Изпълнителя, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за дейността му на консултант за упражняване на строителен надзор, както и за поддръжка на застраховката за професионалната отговорност по смисъла на чл. 168, ал. 7 от ЗУТ за вреди в гаранционните срокове, др. присъщи разходи, извършвани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на услугите по договора.

Всички дължими такси към СДКО и служби от общинските и държавни администрации се заплащат от Възложителя.

Единичните цени следва да бъдат в **български лева** и да включват всички разходи по изпълнението на строителния надзор.

4.8. Начин на плащане

Заплащането се извършва по следната схема:

1. междинни плащания - 70 % (седемдесет на сто) платими разделно. До 25-то число на съответния месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя изготвените от него протоколите по Наредба № 3, копие на разписана заповедна книга, както и законно изискуемите актове, съобразно ЗУТ, доклад на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР с включена таблица за вложени часове на всеки един от представителите по различните специалности на обекта в 3 (три) екземпляра. След представяне на цитираните документи, Възложителят може да коригира стойностно и количествено приетите от страна на КОНСУЛТАНТА строителни и монтажни работи. Оригинална фактура и заверено копие на фактура за плащане се издават след одобрение и подписване на протоколите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. окончателно плащане - 30 % (тридесет на сто), платими в срок до 60 (шестдесет) дни след издаване на Разрешение за ползване от ДНСК, придружено с представяне на технически паспорт в необходимия брой екземпляри, една оригинална фактура, както и едно заверено копие на фактура за дължимата стойност. Окончателното плащане в размер не по-малко от 30 (тридесет) на сто се изчислява като стойност, след като се приспаднат междинните плащания.

3. Във връзка с междинните плащания и с възможността ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да коригира стойностно и количествено приетите от страна на КОНСУЛТАНТА

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



строителни и монтажни работи, преди всяко едно плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100 % (сто на сто) документална проверка и проверка по места на изпълнение за удостоверяване извършването на заявените за плащане работи, като всяка документална проверка и проверка на място се документира с протокол

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обчовяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

**5. Методика за оценка на офертите**

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП – „икономически най-изгодна оферта” /без ДДС/.

Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:

$$\text{КОФ} = 0,35 \times \text{П1} + 0,25 \times \text{П2} + 0,4 \times \text{П3}$$

Където: КОФ – комплексна оценка на офертата

П1, П2 – технически показатели

П3 – икономически показател.

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка са:

№	Показател	Тежест на показателя в оценката в %
Технически показатели		
П1	Предлаган подход за изпълнение на предмета на поръчката	35 %
П2	Управление на изпълнението на предмета на поръчката	25 %
Икономически показател		
П3	Предлагана цена	40 %
Общо:		100 %

Указания за определяне на техническата оценка на офертата

До оценка по технически показатели се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обекта на поръчката от документацията за участие.

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва:

Показател	Указания за определяне на оценката												
Предлаган подход за изпълнение на предмета на поръчката	<p>Стойността на показателя се определя по формулата:</p> $PI = \frac{PPP_{\text{съотв}}}{6} \times 100$ $PPP_{\text{съотв.}} = PPP1_{\text{съотв}} + PPP2_{\text{съотв}}$ <p>където: $PPP_{\text{съотв}}$ е оценката, която получава съответния участник за предложения подход за изпълнение на предмета на поръчката и може да получи стойност от 2 до 6 точки както следва:</p> <table border="1" data-bbox="628 826 1460 1162"> <tr> <td data-bbox="628 826 1230 938">Описани са всички планирани дейности и те са необходими за постигане на целите на поръчката</td> <td data-bbox="1230 826 1460 938">$PPP1_{\text{съотв}} = 3\text{т.}$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 938 1230 1050">Планираните дейности са описани, но не е посочено тяхното значение за постигане целите на поръчката</td> <td data-bbox="1230 938 1460 1050">$PPP1_{\text{съотв}} = 2\text{т.}$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 1050 1230 1162">Планираните дейности само са изброени, без да бъде посочено как конкретно ще бъдат изпълнени</td> <td data-bbox="1230 1050 1460 1162">$PPP1_{\text{съотв}} = 1\text{т.}$</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="628 1196 1460 1715"> <tr> <td data-bbox="628 1196 1230 1420">Представен е план за изпълнение, в който е предвидено време за изпълнение на всички етапи от дейностите; разпределението на дейностите във времето е балансирано и позволява изпълнение в предложения срок</td> <td data-bbox="1230 1196 1460 1420">$PPP2_{\text{съотв}} = 3\text{т.}$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 1420 1230 1599">Представен е план за изпълнение, но разпределението на дейностите във времето не съответства на спецификата на дейностите и съществува риск от лошо или забавено изпълнение</td> <td data-bbox="1230 1420 1460 1599">$PPP2_{\text{съотв}} = 2\text{т.}$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 1599 1230 1715">Представен е план за изпълнение, в който не е предвидено време за всички етапи от изпълнение на дейностите</td> <td data-bbox="1230 1599 1460 1715">$PPP2_{\text{съотв}} = 1\text{т.}$</td> </tr> </table>	Описани са всички планирани дейности и те са необходими за постигане на целите на поръчката	$PPP1_{\text{съотв}} = 3\text{т.}$	Планираните дейности са описани, но не е посочено тяхното значение за постигане целите на поръчката	$PPP1_{\text{съотв}} = 2\text{т.}$	Планираните дейности само са изброени, без да бъде посочено как конкретно ще бъдат изпълнени	$PPP1_{\text{съотв}} = 1\text{т.}$	Представен е план за изпълнение, в който е предвидено време за изпълнение на всички етапи от дейностите; разпределението на дейностите във времето е балансирано и позволява изпълнение в предложения срок	$PPP2_{\text{съотв}} = 3\text{т.}$	Представен е план за изпълнение, но разпределението на дейностите във времето не съответства на спецификата на дейностите и съществува риск от лошо или забавено изпълнение	$PPP2_{\text{съотв}} = 2\text{т.}$	Представен е план за изпълнение, в който не е предвидено време за всички етапи от изпълнение на дейностите	$PPP2_{\text{съотв}} = 1\text{т.}$
Описани са всички планирани дейности и те са необходими за постигане на целите на поръчката	$PPP1_{\text{съотв}} = 3\text{т.}$												
Планираните дейности са описани, но не е посочено тяхното значение за постигане целите на поръчката	$PPP1_{\text{съотв}} = 2\text{т.}$												
Планираните дейности само са изброени, без да бъде посочено как конкретно ще бъдат изпълнени	$PPP1_{\text{съотв}} = 1\text{т.}$												
Представен е план за изпълнение, в който е предвидено време за изпълнение на всички етапи от дейностите; разпределението на дейностите във времето е балансирано и позволява изпълнение в предложения срок	$PPP2_{\text{съотв}} = 3\text{т.}$												
Представен е план за изпълнение, но разпределението на дейностите във времето не съответства на спецификата на дейностите и съществува риск от лошо или забавено изпълнение	$PPP2_{\text{съотв}} = 2\text{т.}$												
Представен е план за изпълнение, в който не е предвидено време за всички етапи от изпълнение на дейностите	$PPP2_{\text{съотв}} = 1\text{т.}$												
Управление на изпълнението на предмета	Стойността на показателя се определя по формулата:												

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1.08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обчовяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



на поръчката	$П2 = \frac{УП_{съотв}}{6} \times 100$ $УП_{съотв.} = УП1_{съотв} + УП2_{съотв}$ <p>където: $УП_{съотв}$ е оценката, която получава съответния участник за предложената методология и подход за управление на изпълнението и може да получи стойност от 2 до 6 точки както следва:</p> <table border="1" data-bbox="627 745 1458 1704"> <tr> <td data-bbox="627 745 1225 898">Описана е методика за управление, отчитане и контрол от страна на участника, която съответства на предмета на поръчката</td> <td data-bbox="1225 745 1458 898">$УП1_{съотв} = 3т.$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 898 1225 1077">Описана е методика за управление, отчитане и контрол от страна на участника, но тази методика обхваща само част от дейностите, включени в предмета на поръчката</td> <td data-bbox="1225 898 1458 1077">$УП1_{съотв} = 2т.$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 1077 1225 1229">Описана е методика за управление, отчитане и контрол от страна на участника, но тази методика не е насочена към предмета на поръчката</td> <td data-bbox="1225 1077 1458 1229">$УП1_{съотв} = 1т.$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 1263 1225 1442">Представен е анализ на риска и са предвидени подходящи мерки за управлението му, така че да се гарантира качествено и своевременно изпълнение на поръчката</td> <td data-bbox="1225 1263 1458 1442">$УП2_{съотв} = 3т.$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 1442 1225 1594">Представен е анализ на риск, но предвидените мерки за управление на риска не обхващат всички рискови фактори</td> <td data-bbox="1225 1442 1458 1594">$УП2_{съотв} = 2т.$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="627 1594 1225 1704">В анализа на риска не са идентифицирани рискове, които да са свързани с предмета на поръчката</td> <td data-bbox="1225 1594 1458 1704">$УП2_{съотв} = 1т.$</td> </tr> </table>	Описана е методика за управление, отчитане и контрол от страна на участника, която съответства на предмета на поръчката	$УП1_{съотв} = 3т.$	Описана е методика за управление, отчитане и контрол от страна на участника, но тази методика обхваща само част от дейностите, включени в предмета на поръчката	$УП1_{съотв} = 2т.$	Описана е методика за управление, отчитане и контрол от страна на участника, но тази методика не е насочена към предмета на поръчката	$УП1_{съотв} = 1т.$	Представен е анализ на риска и са предвидени подходящи мерки за управлението му, така че да се гарантира качествено и своевременно изпълнение на поръчката	$УП2_{съотв} = 3т.$	Представен е анализ на риск, но предвидените мерки за управление на риска не обхващат всички рискови фактори	$УП2_{съотв} = 2т.$	В анализа на риска не са идентифицирани рискове, които да са свързани с предмета на поръчката	$УП2_{съотв} = 1т.$
Описана е методика за управление, отчитане и контрол от страна на участника, която съответства на предмета на поръчката	$УП1_{съотв} = 3т.$												
Описана е методика за управление, отчитане и контрол от страна на участника, но тази методика обхваща само част от дейностите, включени в предмета на поръчката	$УП1_{съотв} = 2т.$												
Описана е методика за управление, отчитане и контрол от страна на участника, но тази методика не е насочена към предмета на поръчката	$УП1_{съотв} = 1т.$												
Представен е анализ на риска и са предвидени подходящи мерки за управлението му, така че да се гарантира качествено и своевременно изпълнение на поръчката	$УП2_{съотв} = 3т.$												
Представен е анализ на риск, но предвидените мерки за управление на риска не обхващат всички рискови фактори	$УП2_{съотв} = 2т.$												
В анализа на риска не са идентифицирани рискове, които да са свързани с предмета на поръчката	$УП2_{съотв} = 1т.$												

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Указания за определяне на икономическата оценка на офертата

До оценка по икономическия показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обекта на поръчката от документацията за участие.

Показател	Указания за определяне на оценката
Цена	<p>Оценката се определя съгласно формулата:</p> $ПЗ = \frac{Ц_{\min}}{Ц_{\text{съотв}}} \times 100$ <p>където:</p> <p>$Ц_{\min}$ - най – ниската предложена цена за изпълнение на поръчката</p> <p>$Ц_{\text{съотв}}$ – предложената цена на съответния участник</p>

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Оценките по всеки един показател се определят чрез консенсус от членовете на комисия. Ако не може да се постигне консенсус за оценката по някой показател, всеки от членовете от състава на комисията попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по съответния показател. Всяка оферта получава оценка по съответния показател, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки по този показател.

Всяка оценка се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КОФ) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КОФ).

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако "икономически най-изгодна оферта" не може да се определи по реда, описан по-горе.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на: Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



6. Указания за подготовка на оферта и условия за участие в открита процедура.

I. Документация за участие

1. Документацията за участие се закупува до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването ѝ.

2. Цената на документацията за участие е в размер на 12 (дванадесет) лева с ДДС и може да бъде заплатена в касата на Министерство на здравеопазването, пл.»Света Неделя» №5 срещу редовно издаден платежен документ, и по банков път по сметката на Министерството на здравеопазването – БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC: BNBG BGSD

3. Документацията за участие се получава в сградата на Министерството на здравеопазването - пл. „Света Неделя” № 5, стая „211”, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, срещу представен документ за платената цена.

4. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до настоящата документация за участие в процедурата на официалната интернет страница на Министерството на здравеопазването <http://www.mh.government.bg>.

II. Общи изисквания към участниците

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие.

2. Когато участникът е обединение /консорциум, участниците в обединението следва да представят сключен договор /споразумение помежду си.

3. Споразумението/договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението /консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора;
- е определен водещ член на обединението /консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението /консорциума;
- всички членове на обединението /консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата;

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.



- участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато спечелилият участник е обединение /консорциум.

4. Участниците могат да използват ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.

5. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка участник:

5.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

5.2. който е обявен в несъстоятелност;

5.3. който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

5.4. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореджане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

5.5. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

5.6. който има парични задължения към държавата или към общината по седалището си по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

5.7. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и обзавеждане на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



- 5.8. на когото лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП¹ са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ²) с Възложителя или със служителите на ръководна длъжност в неговата организация;
- 5.9. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ³;
- 5.10. който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник.
6. Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства в т. 5. от този раздел с декларация в съответствие с правилата, предвидени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи за

¹ Виж – чл. 47, ал. 4 от ЗОП „ Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ); 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ; 4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ; 5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ; 6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника; 7. в случаите по т. 1 – 6 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България”

² Виж - § 1, т.1 от ЗПУКИ „ По смисъла на този закон: 1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) "Свързани лица" са съпружките или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемашо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждаат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.”

³ Виж - Чл. 21 и чл.22 от ЗПУКИ „чл. 21, (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Лице, заемашо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията се по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемашо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждане на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в таква процедура пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.”

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



удостоверяване липсата на изброените обстоятелства от съответните компетентни органи.

7. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 5. в 7-дневен срок от настъпването им.

8. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията, описани в този раздел в Република България и в държавата, в която е установен.

9. Когато участникът е обединение /консорциум изискванията, посочени в т. 5. от настоящия раздел, се прилагат за всеки член на обединението.

10. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията посочени в т. 5. от настоящия раздел, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай участникът отговаря за действията и/или бездействията на посочените от него подизпълнители като за свои действия и/или бездействия.

11. Възложителят ще отстранява от участие в тази процедура всеки участник:

11.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56;

11.2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

11.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

11.4. който е представил оферта която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

III. Общи изисквания към офертите на участниците

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявленията и документацията за участие и да бъде оформена по приложените към нея образци.

3. **Всеки участник може да представи оферта само за една обособена позиция.** В този случай, всяка оферта, която не се отнася за пълния обем на предмета на обособената позиция ще бъде предложена за отстраняване.

4. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта.

5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника.

6. Офертата трябва да бъде представена на български език.

7. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи (документът за регистрация), преводът трябва да бъде официален.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



8. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на лицето, представляващо участника или изрично упълномощено от него лице.
9. Всички необходими документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация за участие.
10. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, посочени в обявленията за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

IV. Квалификационни изисквания към участниците – критерии за подбор

1. Изискванията към икономическото и финансово състояние на участника:

1.1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ, която да отговаря на категорията строеж по обекта на поръчката, а именно:

1.1.1. обособена позиция № 1: „Осъществяване на строителен надзор при разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология“ ЕАД – гр. София” – **2-ра категория;**

1.1.2. обособена позиция № 2: „Осъществяване на строителен надзор при създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – гр. Пловдив” – **2-ра категория;**

1.1.3. обособена позиция № 3: „Осъществяване на строителен надзор при създаване на европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД” – **4-та категория;**

1.1.4. обособена позиция № 4 „Осъществяване на строителен надзор при създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново” – **4-та категория;**

1.1.5. обособена позиция № 5: „Осъществяване на строителен надзор по време на ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен” – **4-та категория;**

1.1.6. обособена позиция № 6 : „Осъществяване на строителен надзор по време на ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана” – **1-ва категория;**

1.1.7. обособена позиция № 7: „Осъществяване на строителен надзор при повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на „МБАЛ Благоевград” АД и изграждане на регионален център

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



за ранна диагностика на онкологични заболявания” - гр. Благоевград” – **1-ва категория;**

1.1.8. обособена позиция № 8: „Осъществяване на строителен надзор при създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали” – **2-ра категория;**

1.1.9. обособена позиция № 9: „Осъществяване на строителен надзор при изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център на УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна” – **1-ва категория;**

1.1.10. обособена позиция № 10: „Осъществяване на строителен надзор по време на реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр. Смолян” – **2-ра категория;**

1.1.11. обособена позиция № 11: „Осъществяване на строителен надзор при осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД – гр. Сливен” – **4та категория;**

1.1.12. обособена позиция № 12: „Осъществяване на строителен надзор на Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София” – **1-ва категория;**

1.1.13. обособена позиция № 13: „Осъществяване на строителен надзор на Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ Бургас” АД – гр. Бургас” – **1-ва категория.**

1.2. Участниците трябва да имат положителен финансов резултат /печалба след облагане на данъци/ за всяка от последните 3 (три) години;

1.3. Участниците трябва да имат оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката (упражняване на строителен надзор) за предходните 3 (три) счетоводно приключени години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва:

- за обособена позиция № 1 – **160 000** (сто и шестдесет хиляди) **лева;**
- за обособена позиция № 2 – **8 000** (осем хиляди) **лева;**
- за обособена позиция № 3 – **13 000** (тринадесет хиляди) **лева;**
- за обособена позиция № 4 – **18 000** (осемнадесет) **лева;**
- за обособена позиция № 5 – **9 000** (девет хиляди) **лева;**
- за обособена позиция № 6 – **2 900** (две хиляди и деветстотин) **лева;**
- за обособена позиция № 7 – **31 000** (тридесет и една хиляди) **лева;**
- за обособена позиция № 8 – **24 000** (двадесет и четири хиляди) **лева;**
- за обособена позиция № 9 – **60 000** (шестдесет хиляди) **лева;**
- за обособена позиция № 10 – **31 000** (тридесет и една хиляди) **лева;**
- за обособена позиция № 11 – **37 000** (тридесет и седем хиляди) **лева;**

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



- за обособена позиция № 12 - 3 000 (три хиляди) лева;
- за обособена позиция № 13 – 8 000 (осем хиляди) лева.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите документи относно икономическо и финансово състояние, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, се представят от всяко едно от лицата, участващи в състава на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискуемите документи относно икономическо и финансово състояние се представят за всеки един от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка се представят задължително в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три години и не може да представи баланси и отчети за приходите и разходите за посочените по-горе три години или информация за оборота от доставки за посочените по-горе три години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за оборот от доставки, сходни с предмета на поръчката, от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

2. Изискванията към техническите възможности и квалификация на участника:

2.1. Участникът да е изпълнил най-малко два договора, сходни с предмета на поръчката (упражняване на строителен надзор) през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, документите се представят от всяко едно от лицата, участващи в състава на обединението.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите, които са на чужд език се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко едно физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие в обществената поръчка.

V. Доказателства за наличие на квалификационни изисквания на участниците

1. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника:

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



- 1.1. Копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника и неговите подизпълнители (ако има такива, съобразно вида и дела на тяхното участие) по чл. 171 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор;
 - 1.2. декларация (*Образец № 4*), съдържаща справка за наличие на положителен финансов резултат /печалба след облагане на данъци/ за всяка от последните 3 (три) години, придружена от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;
 - 1.3. декларация (*Образец № 5*), съдържаща информация за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката (упражняване на строителен надзор) за предходните 3 (три) счетоводно приключени години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
2. **Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:**
- 2.1. Декларация (*образец № 6*), съдържаща списък на договорите, сходни с предмета на поръчката (упражняване на строителен надзор), изпълнени от участника през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си
- Декларацията трябва да бъде придружена от препоръки за добро изпълнение /оригинал или заверено от участника копие/ за обектите, включени в декларацията. Тези препоръки задължително трябва да съдържат стойност, описание на извършваните дейности по вид, дата и място на изпълнение, както и дали строителният надзор е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.

VI. Съдържание на офертата

Пликът /кашонът с офертата трябва да съдържа 3 (три) запечатана, непрозрачни, надписани и с ненарушена цялост пликове, а именно:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”

1. **Оферта**, изготвена по образца съгласно *Образец № 1*, подписана и подпечатана от участника;
2. **Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника** – Образец № 2;
3. **Информационен лист на участника**, съгласно *Образец № 3* от настоящата документация;

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган



Копие от документа за регистрация или единен идентификацион код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (в заверени от участника копия). Когато участникът е чуждестранно физическо и/или юридическо лице или техни обединения, посочените документи следва да бъдат издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език.

„Официален превод”, съобразно разпоредбата на § 1, т. 1ба от Допълнителната разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи».

4. Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията (оригинал или заверено от участника копие), ако участниците са юридически лица или еднолични търговци. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представянето му.
5. **Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата (оригинал)** – представя се, когато офертата или някой от документите, съдържащи се в нея не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно търговската му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП не могат да бъдат подписвани от пълномощник.
6. **Договор или споразумение за учредяване на обединението /консорциум (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение /консорциум, което не е юридическо лице;**
7. **Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника:**
 - 7.1. Копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника и неговите подизпълнители (ако има такива, съобразно вида и дела на тяхното участие) по чл. 171 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор;
 - 7.2. декларация (Образец № 4), съдържаща справка за наличие на положителен финансов резултат /печалба след облагане на данъци/ за всяка от последните 3 (три) години, придружена от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си,

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7.3. декларация (Образец № 5), съдържаща информация за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката (упражняване на строителен надзор) за предходните **3** (три) счетоводно приключени години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите документи относно икономическо и финансово състояние, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, се представят от всяко едно от лицата, участващи в състава на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискуемите документи относно икономическо и финансово състояние се представят за всеки един от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка се представят задължително в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три години и не може да представи баланси и отчети за приходите и разходите за посочените по-горе три години или информация за оборота от доставки за посочените по-горе три години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за оборот от доставки, сходни с предмета на поръчката, от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

8. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника

8.1. Декларация (образец № 6), съдържаща списък на договорите, сходни с предмета на поръчката (упражняване на строителен надзор), изпълнени от участника през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Декларацията трябва да бъде придружена от препоръки за добро изпълнение /оригинал или заверено от участника копие/ за обектите, включени в декларацията. Тези препоръки задължително трябва да съдържат стойност, описание на извършваните дейности по вид, дата и място на изпълнение, както и дали строителният надзор е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.



Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, документите се представят от всяко едно от лицата, участващи в състава на обединението.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите, които са на чужд език се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко едно физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие в обществената поръчка.

9. Заверено от участника копие на Лиценза за упражняване на строителен надзор или еквивалент.
10. **Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП (оригинал)** – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (*Образец № 7*).

Декларацията се представя и от физическите и от юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

11. **Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП (оригинал)** – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (*Образец № 8*). Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
12. **Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (оригинал)** – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (*Образец № 9*). Декларацията се представя от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
13. **декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съдържаща списък на подизпълнителите**, които ще участват при изпълнението на поръчката, **ако се предвиждат такива** (*Образец № 10*). Описва се наименованието на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (процент от общата стойност и описание на частта от обекта на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител). Ако списъкът е по-дълъг, се изготвя приложение към образца, в който се попълват посочените данни за всички подизпълнители и в образца се записва „Съгласно приложен списък“. Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.