



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. „Св. Неделя № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 152
факс: (+359 2) 981 1833

www.mh.government.bg

Рег. № 26-00-442/27.03 2015 г.

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Разяснения по открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор и съпътстваща апаратура за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД”, в изпълнение на проект BG161PO001.1.1-08/2010/002 „Ремонт, оборудване и модернизирание на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД”, Плевен, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г.”

В условията на обществената поръчка има изискване участникът да осигури обучение на персонала на лечебното заведение за работа с линейния ускорител по подпозиция 1, както следва:

Етап „Техническо обучение” - на място, 4 /четири/ седмици при пускането на уредбата и 1/една/ седмица след едномесечна самостоятелна работа. Изпълнението се удостоверява с двустранно подписан документ за извършено обучение.

Етап „Клинично обучение” – доставчикът трябва да осигури обучение на персонала на лечебното заведение в референтен клиничен център с опит с предлагания апарат, извън България, в държава-членка на Европейския Съюз, както следва:

<i>Предмет на доставката</i>	<i>Времетраене</i>	<i>Специалист</i>
Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор, система за планиране на лъчелечението и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация	3 седмици 3 седмици 3 седмици	Лекар Мед.физик Инженер

Въпрос №1:

От така разписаните етапи става ясно, че след пускането на линейния ускорител персоналет в лечебното заведение ще започне самостоятелна работа на него преди провеждането на допълнителното едноседмично обучение. Би било невъзможно същия персонал да бъде обучаван и в чужбина, за същия период по етап „Клинично обучение“, както е и напълно нелогично при наличие на линеен ускорител в лечебното заведение, персоналет да отсъства и да се обучава на същия такъв в друга държава.

В тази връзка моля потвърдете, че няма последователност на двата етапа от обучението, т.е. че етап „Клинично обучение“ може да бъде проведен преди етап „Техническо Обучение“.

Отговор на въпрос №1:

Няма задължителна последователност на двата етапа на обучение и етап „Клинично обучение“ може да бъде проведен преди етап „Техническо обучение“.

Въпрос №2:

Тъй като етап „Клинично обучение“ се провежда в чужбина и то за относително дълъг период от време, неговото изпълнение зависи от възможността на съответния персонал на лечебното заведение да пътува по едно и също време. Това разбира се зависи от наличието на такъв персонал в лечебното заведение, на работната им програма и натовареност и от възможността им да пътуват (наличие на заместници), за което нито възложителят, нито изпълнителя има информация или може да се ангажира. Още повече нито изпълнителят, нито възложителят могат да се ангажират с провеждане на обучение на дадени лица в чужбина, тъй като единствено лечебното заведение може да командирова своите служители.

В такава ситуация невъзможността на лечебното заведение да командирова свои служители ще доведе до невъзможност за изпълнение на договора между възложителя и изпълнителя.

Моля потвърдете, че изпълнителят има договорен ангажимент да осигури такова обучение в референтен център, а е право на лечебното заведение да се възползва от него и да командирова своите служители за да присъстват на него.

Отговор на въпрос №2:

Изпълнителят има ангажимент да осигури клиничното обучение в референтен център на производителя, а лечебното заведение да командирова своите служители да се възползват от него в зависимост от тяхната програма и натовареност.

Въпрос №3:

В програмата за обучение за етап „Клинично обучение“ са указани конкретни срокове от 3 седмици: Тъй като лъчетерапевтите и медицинските физици извършват изключително специфична и отговорна дейност, целта на всички обучителни програми извън лечебните заведения са за минимален срок да се покрие и усвои максимален обем познания. В тази връзка съществува вероятност персоналът да не може да отсъства в указания за обучението период.

В допълнение, всеки производител има различни модули на обучение и различно времетраене на програмата за клинично обучение в референтен център. Ако приемем, че срокът от 3 седмици е минимален това би означавало специалистите да преминат една и съща обучителна програма и един и същи материал три или четири пъти в рамките на три седмици. Считаме че това би било крайно неефективно както за лечебното заведение, неговия персонал, така и за производителя, а и за референтния център, което също е лечебно заведение. В тази връзка моля пояснете дали указания срок от 3 седмици е максимален.

Отговор на въпрос №3:

Участникът следва да предложи 3 седмично обучение, съгласно изискванията на Възложителя.

Въпрос №4:

В условията и начин на плащане е указано, че окончателното плащане - в размер на 70% от цената по договора е платима в срок до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, инсталация, пускане в действие и представяне на оригинална фактура за дължимата сума и окончателен приемо-предавателен протокол. Вторият етап от „Техническото обучение“ - 1 /една/ седмица след едномесечна самостоятелна работа се извършва след доставка, монтаж, инсталация, пускане в действие, както и след провеждането на предварителните изпитвания.

Моля да потвърдите, че изпълнението на този етап не е предпоставка за подписването на окончателния протокол, тъй като отново това изпълнение зависи от сроковете в които лечебното заведение успее да получи лицензия от АЯР и да започне самостоятелна работа с пациенти.

Отговор на въпрос №4:

Изпълнението на втория етап от „Техническо обучение”- 1/една/ седмица след едномесечна самостоятелна работа не е предпоставка за подписване на окончателния протокол.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

