

I. II. IV.

**BG-София:**

**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка**

**I: Възложител**

Публичен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

BG411, Министерство на здравеопазването, площад Света Неделя № 5, За: Румяна Ставрева, България  
1000, София, Тел.: 0359 29301314, E-mail: [rstavreva@mh.government.bg](mailto:rstavreva@mh.government.bg), Факс: 0359 29301451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.mh.government.bg/bg/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplniteli-za-3-deinosti-NZIS/>.

**I.2) Вид на възложителя**

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

**I.3) Основна дейност**

Здравеопазване

**II: Процедура, предхождаща сключването на договора**

**II.1) Обект на поръчката**

Услуги

**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: РД-11-403 от 12.10.2018 г.

**II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00080-2018-0021

**II.4) Описание на предмета на поръчката**

Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на три от дейностите, включени в проект "Доизграждане на НЗИС – етап 1 и етап 2", включваща три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 "Избор на изпълнител на Дейност 5 - Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС" Обособена позиция № 2 "Избор на изпълнител на Дейност 6 - Разработване на подсистема за електронни административни услуги" Обособена позиция № 3 "Избор на изпълнител на Дейност 8 - Изграждане на здравно-информационен портал"

**III: Условия на договора**

III.1) **Номер на договора:** РД-11-414 от 22.10.2019 г.

III.2) **Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

**Поръчката е възложена на обединение**

ДА

- III.3) **Изпълнител по договора**  
BG411, ДЗЗД КОНГРЕС, гр. София, ПК 1574, бул. Шипченски проход № 69 А, България 1574, София,  
Тел.: 02 9609777, Е-mail: [sales@kontrax.bg](mailto:sales@kontrax.bg), Факс: 02 29609797  
Интернет адрес/и:  
URL: <https://www.kontrax.bg/bg/>.  
Изпълнителят е МСП: не
- III.3) **Изпълнител по договора**  
BG411, Контракс АД, ул. Тинтява № 13, България 1113, София, Тел.: 02 9609777, Е-mail:  
[sales@kontrax.bg](mailto:sales@kontrax.bg), Факс: 02 29609797  
Интернет адрес/и:  
URL: <https://www.kontrax.bg/bg/>.  
Изпълнителят е МСП: да
- III.3) **Изпълнител по договора**  
BG411, ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД, гр. София, ПК 1574, бул. Шипченски проход № 69 А, България  
1403, София, Тел.: 088 8510376, Е-mail: [cadrd@progress.bg](mailto:cadrd@progress.bg), Факс: 02 8162303  
Интернет адрес/и:  
URL: <https://www.progress.bg>.  
Изпълнителят е МСП: да
- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**  
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**  
"Избор на изпълнител на Дейност 5 - Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението  
на НЗИС"
- III.6) **Срок на изпълнение**  
**Срок в месеци**  
30
- III.7) **Стойност, посочена в договора**  
893730 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
Европейския съюз**  
Финансирането е 100% от стойността на договора.

#### **IV: Приключване на договора**

договорът е предсрочно прекратен

- IV.1) **Дата на приключване**  
06.03.2020 г.
- IV.2) **Причини за прекратяване/унищожаване на договора**  
С подписване на Споразумение № РД-11-63/11.02.2020 г. за прекратяване на договор № РД-11-  
414/22.10.2019 г., страните са постигнали взаимно съгласие договора да бъде прекратен.
- IV.3) **Договорът е изменян**  
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**  
НЕ
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**  
НЕ  
Изпълнението е 0% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Договорът е прекратен по взаимно съгласие, постигнато между страните, преди да има прието изпълнение по него.

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора**

0 BGN без ДДС

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

**V: Допълнителна информация**

Съгласно член (1.5.) от Споразумение № РД-11-63/11.02.2020 г. страните постигнаха съгласие, че с връщането на авансовото плащане и с връщането на гаранцията за изпълнение или с усвояването на гаранцията за авансово плащане, всички взаимоотношения по Договор № РД-11-414/22.10.2019 г., в това число и финансови такива се считат за окончателно уредени и същите нямат никакви претенции една към друга. Предвид горното и с оглед обстоятелството, че изпълнителят е върнал авансовото плащане на гаранцията за изпълнение на договора е върната на 06.03.2020 г. договорът е окончателно прекратен, считано от тази дата.

**VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

26.03.2020 г.

**VII: Възложител**

VII.1) **Трите имена:** Кирил Миланов Ананиев

VII.2) **Длъжност:** министър на здравеопазването