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АR АРХИТЕКТУРА

AR.E/External W РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА

AR.E1 НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ

AR.E1-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E1-02 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ

AR.E1-03 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ

AR.E2 КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ

AR.E2-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E2-02
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ 

И ЛИНЕЙКИ

AR.E2-02.01
Козирка тип - плоскък покрив със стоманобетонова 

конструкция

AR.E2-02.02 Козирка от покривен термопанел 

AR.E2-02.03 Козирка друг тип

AR.E3 РАМПА И СТЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ

AR.E3-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E3-02
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА 

РАМПА/СТЪЛБИ 

AR.E4 ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ

AR.E4-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E4-02 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ

AR.EF/Earth W 

Funding
ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА

AR.EF-01 ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ 

AR.EF-01.01
Доставка и полагане на 2 пласта битумна хидроизолация - 

газопламъчно полагане с дебелина 2х4мм
м

2 79,93

AR.EF-01.03
Доставка и полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по 

стоманобетонен цокъл, вкл. лепене с полиуретан .
м

2 79,93

AR.EF-01.04
Доставка и полагане на дренажна HDPE мембрана – за защита 

на изолациите.
м

2 79,93

AR.EF-01.05
Водоспираща лента при връзка фундаментна плоча страница 

на фундамент.
м 53,28

AR.EF-02 ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА  ± 0,00

AR.EF-02.01
Доставка и полагане на разделителен слой от полиетиленово 

фолио 100гр/м2
м

2 156,78

AR.EF-02.02

Доставка и полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 8 см 

ивица с ширина 100см по контур сграда (при фасадни стени) 

под стоманобетонова настилка.

м
2 45,95

АR.R/Rough Con ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА

AR.R-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ

AR.R-02 ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ

AR.R-02.02

Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета 

вароциментов разтвор, вкл.направа на (където се налага):                                                                                                                                

- минимално застъпване от двете страни на отвора 25см;                                                               

- хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см;                                                                                     

- армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.

м
3 21,21

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

16760-SFO205 ФСМП – СЛИВНИЦА

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, 

КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ VI-"ЗА ОБЩ. ОБСЛ. ЗДРАВНО 

ЗАВЕДЕНИЕ", КВ. 24, ГР. СЛИВНИЦА, ОБЩИНА СЛИВНИЦА

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
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AR.R-02.03

Направа на зидария с дебелина 12 см от керамични блокчета 

вароциментов разтвор, вкл.направа на (където се налага):                                                                                                                                

- минимално застъпване от двете страни на отвора 25см;                                                                                                                   

- хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/12см;                                                                                       

-Армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.

м
2 30,97

AR.R-02.04
Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с 

дължина максимум 2 метра
бр. 9,00

AR.F/ Finishing W ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА

AR.FR ПОКРИВИ

AR.FR-01 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.FR-02 ПОКРИВИ, БОРДОВЕ  И ОБШИВКИ

AR.FR-02.01 Плоски покриви със стоманобетонова конструкция

AR.FR-02.01.01
Доставка и полагане на пароизолационна мембрана - битумна, 

вкл.обръщане  по периферията.
м

2 202,96

AR.FR-02.01.02
Доставка и монтаж на самозалепваща уплътнителна лента м/у 

пароизолационна мембрана и основа
м 56,41

AR.FR-02.01.03
Доставка и полагане на топлоизолация от екструдиран 

пенополистирол (XPS) 15 см
м

2 142,66

AR.FR-02.01.04
Доставка и полагане на армиран бетон за наклон 4-12см, вкл. 

всички съпътстващи операции и армировъчна мрежа.
м

2 146,94

AR.FR-02.01.05

Доставка и полагане на двупластова битумна 

хидроизолационна мембрана на газопламъчно залепване, 

втори пласт хидроизолация с минерална посипка - вкл. битумен 

грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, направа на 

заварки с горещ въздух, застъпване и др.

м
2 202,96

AR.FR-02.01.06

Направа, доставка и монтаж на шапка от поцинкована, 

стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на 

бордове RAL по спецификация, вкл. всички скрепителни 

елементи и др.

м 41,00

AR.FR-02.01.07
Доставка и полагане на топлоизолация XPS 5 см вътрешна 

страна и върху конструкция на бордовете
м

2 45,69

AR.FR-02.02 Покриви с дървена покривна конструкция

AR.FF ФАСАДИ

AR.FF-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА

AR.FF-02 Фасадна система с финиш мазилка

AR.FF-02.01

Полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по цокъл, 

включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, 

шпакловане и всички системни елементи.   
м

2 23,10

AR.FF-02.02

Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система 

с EPS 10 см:

- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова 

мрежа, шпакловане и всички системни елементи.   

м
2 127,00

AR.FF-02.03

Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система 

с EPS  2см - обръщане около прозорци и врати;

- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова 

мрежа, шпакловане и всички системни елементи, 

ръбохранителни лайсни.

м 59,73

AR.FF-02.04
Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по 

одобрена мостра, вкл. грундиране на основата
м

2 133,50

AR.FF-02.05
Доставка и полагане на фасадна мозаечна мазилка в цвят по 

одобрена мостра по цокъл, вкл. грундиране на основата
м

2 24,25

AR.FF-02.06

Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована 

стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи 

и др.елементи

м 53,28

AR.FF-03 Фасадна система с финиш каменни плочи

AR.FF-04 Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости
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AR.FF-05
Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и 

слънцезащитние елементи

AR.FF-05.01

Доставка и монтаж на фасадни прозорци с PVC профил - пет 

камерен, цвят бял; отваряеми крила - съгласно спецификация; 

двоен стъклопакет 4-16-4 мм , К-стъкло, коефициент на 

топлопреминаване на цялото изделие Ug= 1,4 W/m2K, 

включително обков, окомплектовки и полагане на 

пароизолационна и хидроизолационна лента около отвора.

м
2 14,26

AR.FF-05.02

Доставка и монтаж на външни алуминеви подпрозоречни 

первази  ширина 20 см, d=0.5мм, цвят бял, с водооткапващ 

профил, UV устойчивост, включително всички необходими 

елементи за монтажа.

м 13,64

AR.FF-05.03

Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази  

ширина 15 см, d=20мм, цвят бял, включително всички 

необходими елементи за монтажа.

м 13,64

AR.FF-05.04

Доставка и монтаж на вътрешни слънцезащитни хоризонтални 

щори от алуминиеви ламели с ширина 25 мм, с цвят бял, ръчно 

управление /шокова зала, реанимация,Зала за диагн. 

уточняване и наблюдение до 24 ч., зала за спешно лечение, 

зала за наблюдение и манипулационна/

м
2 4,62

AR.FW СТЕНИ

AR.FW-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  СТЕНИ

AR.FW-02 СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ

AR.FW-02.01 Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон

AR.FW-02.01.01

Направа на  интериорни преградни стени от гипсокартон 15сm, 

вкл.:                                                                                                            

- единична конструкция от метални профили 10см -до конст. 

плоча                                                                                                       

- GKB 2х1,25сm от едната страна;                                                                                                                                      

- GKB 2х1,25сm от другата страна;

- вкл. пълнеж от минерална вата; 

- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, 

ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.

м
2 107,80

AR.FW-02.01.05

Направа на  интериорни преградни стени от гипсокартон 15сm, 

вкл.:                                                                                                            

- единична конструкция от метални профили 10см -до конст. 

плоча                                                                                                    

- GKB 2х1,25сm от едната страна;

- GKBI 2х1,25сm от другата страна;

- пълнеж с минерална вата  

- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, 

ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.

-услилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост).

м
2 50,44

AR.FW-02.01.06

Направа на  интериорни преградни стени от гипсокартон 

12,5сm, вкл.:                                                                                                            

- единична конструкция от метални профили 7,5см -до конст. 

плоча                                                                                                      

- GKB 2х1,25сm от едната страна;

- GKBI 2х1,25сm от другата страна;

- пълнеж с минерална вата  

- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, 

ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.

-услилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост).

м
2 11,08

AR.FW-02.02 Изпълнение на предстенни обшивки
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AR.FW-02.02.01

Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон 

на конструкция Шахтови обшивки / Инсталационни куфари, вкл:

- единична конструкция от метални профили 5 см;

- GKBI 2х1,25сm;                                                                                                                                                                                                                

- вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна 

шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане 

около отвори с капаци.

м
2 23,57

AR.FW-02.02.02

Направа на предстенни обшивки от гипсокартон на конструкция 

Шахтови обшивки / Инсталационни куфари, вкл:

- единична конструкция от метални профили 5 см;

- GKB 2х1,25сm;                                                                                                                                                                                                                

- вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна 

шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане 

около отвори с капаци.

м
2 8,39

AR.FW-02.03 Прегради от HPL

AR.FW-02.03.01

Доставка и мионтаж на преградни стени и врати за санитарни 

помещения от водоустойчиви компактни HPL-плоскости 10мм, 

алуминиева конструкция и обков от неръждаема стомана. Врата 

80cm с дръжка и WC резе за заключване с индикатор. 

Обработка на кантовете – чрез фрезоване. 

Обща височина на преградите Н=200cm.

Стандартни цветове – по спецификация

м
2 3,03

AR.FW-03 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ

AR.FW-03.01 Вътрешни мазилки и шпакловане 

AR.FW-03.01.01

Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени, вкл.:

- шпакловане с шпакловка на варова основа;

- профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители

- платформи за работа на височина;

м
2 52,87

AR.FW-03.01.02

Полагане на вътрешна гипсова мазилка по стени, вкл.:

- шпакловане с шпакловка на гипсова основа;

- профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители

- платформи за работа на височина;

м
2 135,80

AR.FW-03.02 Боядисване

AR.FW-03.02.01

Двукратно боядисване на стени с винилов антибактериален 

латекс, вкл. грундиране и платформи за работа на 

височина(при необходимост); Цвят по спецификация /зала за 

наблюдение, манипулационна, коридори и фоайета/

м
2 76,02

AR.FW-03.02.02

Двукратно боядисване на стени с латекс, вкл.грундиране  и 

платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по 

Спецификация

м
2 237,97

AR.FW-03.02.03

Двукратно боядисване на стени с  латекс за помещения с 

висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране  и 

платформи за работа на височина (при необходимост). В 

санитарни помещения.

м
2 69,73

AR.FW-03.03 Облицовки с плочки

AR.FW-03.03.01

Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични 

плочки с размер 30/60 /1-во качество/.В санитарни помещения. 

Вкл.:

- лепило;

- фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и 

функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.

м
2 57,20

AR.FW-03.03.02

Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични 

плочки зад мивки в лекарски кабинети до височина 150см и над 

шкафове с вградени умивалници - 60см. Размер 30/60 /1-во 

качество/Включително фугиране с фугираща маса с 

водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък 

до цвета на плочките.

м
2 11,00
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AR.FW-03.03.03

Доставка и монтаж на ъглови лайсни за гланцирани керамични 

плочки по стени, вкл. монтажен силикон и скрепителни 

елементи (за вътр. и външни ъгли)

м 48,40

AR.FW-03.04  PVC покритие за стена

AR.FW-03.05 Други облицовки, протектори

AR.FW-03.05.01

Доставка и монтаж на ламинирани ПДЧ плоскости/протектори 

по стени с мин. дебелина 8мм и с ширина 30см. Устойчиви на 

влага, надраскване и химикали, с висока здравина и 

антибактериалност. Вкл.:

- лепило;

- PVC кант;

- крепежни елементи и др. 

м' 9,15

AR.FC ТАВАНИ

AR.FC-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  ПО ТАВАНИ

AR.FC-02 РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ

AR.FC-02.01

Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни 

плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни 

елементи;

м
2 45,69

AR.FC-02.02

Доставка и монтаж на растерен окачен таван с влагоустойчиви 

минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. 

скрепителни елементи;

м
2 2,86

AR.FC-03 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ

AR.FC-03.01 Мазилкии и шпакловане

AR.FC-03.01.01
Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по тавани, вкл. 

шпакловане и платформи за работа на височина;
м

2 10,85

AR.FC-03.01.02
Полагане на вътрешна гипсова мазилка по тавани, вкл. 

шпакловане и платформи за работа на височина;
м

2 65,32

AR.FC-04.02 Боядисване

AR.FC-04.02.01

Двукратно боядисване на тавани с  латекс за помещения с 

висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране и 

платформи за работа на височина;

м
2 65,32

AR.FC-04.02.02
Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, 

включително грундиране и платформи за работа на височина;
м

2 10,85

AR.FF ПОДОВЕ

AR.FF-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  ПО ПОДОВЕ

AR.FF-02 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ

AR.FF-02.01

Доставка и направа на двуслойна обмазъчна хидроизолация, 

вкл. хидроизолационна лента. Полагане по замазка в мокри 

помещения със задигане 50 см по стените в тоалетните и 200 

см по стените в баните, вкл. 

- хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги;

- хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.;

м
2 29,64

AR.FF-03 ЗАМАЗКИ

AR.FF-03.01

Доставка и направа на армирана циментова замазка със средна 

дебелина 8 см., вкл. арм. мрежа ф 4 мм / каре 20 х 20 см, вкл. 

доставка и полагане на бетонконтакт;

Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини.

м
2 130,02

AR.FF-03.03
Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 

3 мм. Изпълнява се под PVC настилка.
м

2 101,43

AR.FF-04 ПОДОВИ НАСТИЛКИ

AR.FF-04.01
Подови настилки от гранитогрес, керамични 

плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове)
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AR.FF-04.01

Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. : 

- грундиране на основата;

- лепило;                                                                                                                                       

- фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и 

функция против плесен - фуга от 2мм;

- еластични и температурни фуги;

Изисквания към плочите гранитогрес: 

- квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество;                                                                      

- минимална дебелина 8мм;

- устойчивост против плъзгане клас R10;                                                                      

- с еднакъв състав в дълбочина.         

м
2 28,59

AR.FF-04.02

Доставка и монтаж на подов перваз от гранитогрес с височина 

8см;

Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ 

ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на 

гранитогреса.

м 11,42

AR.FF-04.02 Мозаечна подова настилка

AR.FF-04.03
Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и 

др.

AR.FF-04.03 PVC настилки

AR.FF-04.03.01

Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с 

мин. дебелина 2.0 мм. вкл.:

- почистване и обезпрашаване на основата

- грундиране на основа;

- лепило;

- безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния 

по вид и цвят заваръчен шнур.

Технически параметри:

- състав на настилката - частици от минерални кристали 

поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм. 

- износоустойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм;

- тегло 2 500 гр./м2;

- горния и долния слой на настилката да са подсилени с 

армираща решетка (мрежа)  помежду им от фибростъкло за 

устойчивост на натоварвания.

- фабрично положено покритие на износващия слой за вискока 

издръжливост (тежки зони на движение);

- фабрично положено покритие на износващия слой против 

проникване на петна;

- износоустойчивост  клас 34-43; 

- фабрично обработване на износващия слой за пълна 

антибактериалност и хигиена на повърхността; 

- пожароустойчивост с клас на трудногоримост  Bfl - s1;

- антистатичност;

- устойчивост против плъзгане клас R10;

- произведена в завод на територията на Европейски Съюз.

м
2 101,43

AR.FF-04.03.02

Доставка и монтаж на холкер от хeтерогенно винилово (PVC) 

покритие  с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кгп., вкл. 

ъглова подложка и завършващ кант.

Технически параметри: идентични с  хетерогенна винилова 

(PVC) настилка.

Да се прилагат системни решения

м' 99,72

AR.FF-05 ДРУГИ

AR.FF-05.01 БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ 

AR.FF-05.01.01
Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана 

и твърд каучук.
бр. 8,00

AR.FF-05.01.02

Доставка и монтаж на алуминиев защитен ъгъл/ ръбохранител 

за стена 50/50 мм (с височина 200см), вкл. всички монтажни, 

крепежни елементи и др.

м' 4,40

AR.FF-05.02 ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ 

AR.FF-05.03 ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ
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AR.FF-05.03.01

Доставка и монтаж на стенна алуминиева ръкохватка Ф50 на 

височина 95 см от кгп за монтаж върху ПДЧ протектор, с вкл.:

- всички монтажни, крепежни елементи и др.

м' 1,32

AR.FD ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ

AR.FD-01
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ 

ВРАТИ 

AR.FD-02 АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

AR.FD-02.01 ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

AR.FD-02.01.14

Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева 

врата с надстройка (Тип DY по архитектурна спецификация) с 

размери 100/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат 

термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016  с 

надстройка - двоен стъклопакет. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 5,20

AR.FD-02.02 ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

AR.FD-02.02.01

Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата 

(Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 80/210. 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 3,36

AR.FD-02.02.02

Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата 

(Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 90/210. 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 9,45

AR.FD-02.02.03

Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата 

(Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 100/210. 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 2,10

AR.FD-02.02.04

Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата 

(Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 110/210. 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 2,31

AR.FD-02.02.07

Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата 

(Тип DВ по архитектурна спецификация) с размери 90/210. 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016  с остъклена част единично 

стъкло и обхватна каса.

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 1,89
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AR.FD-02.02.08

Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата 

(Тип DВ по архитектурна спецификация) с размери 110/210. 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016  с остъклена част единично 

стъкло и обхватна каса.

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 2,31

AR.FD-02.02.12

Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с 

летящи крила (Тип DF по архитектурна спецификация) с 

размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост 

и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016  с  обхватна каса.

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 2,94

AR.FD-02.03 МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ

AR.FD-03 МЕТАЛНИ ВРАТИ

AR.FD-03.02

Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална  врата с 

надстройка (Тип DG по архитектурна спецификация) с размери 

100/210+50(х).  Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 

с надстройка двоен стъклопакет. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтажа, финишна обработка.

м
2 5,20

AR.FD-04 СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ

AR.FD-04.01 ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ

AR.FD-04.01.04

Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена двукрила 

врата 140/210 (Тип ЕD по архитектурна спецификация). 

Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016  с остъклена част двоен 

стъклопакет. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтажа, финишна обработка

м
2 5,20

AR.FD-04.02  ИНТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ

AR.FD-04.02.06

Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена двукрила 

врата 140/210 (Тип ID по архитектурна спецификация). 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016  с остъклена единично стъкло. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтажа, финишна обработка

м
2 5,24

AR.O/Other works ДРУГИ

AR.O-01 ПАРАПЕТИ  В ИНТЕРИОРА

AR.O-01.01 Разрушителни и демонтажни работи

AR.O-01.02 Довършителни работи по парапети

AR.O-02 ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ

AR.O-02.01

Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от 

неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране., 

вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др. 

бр. 1,00

AR.O-03 ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА

AR.L/Lifts АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

AR.L-01 ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ

AR.L-02 АСАНСЬОРИ

AR.S/Sanitary САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

AR.S-01
Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. 

скрепителни елементи
бр. 2,00

AR.S-02
Доставка и монтаж на огледала над мивка  50/70, с вкл. 

скрепителни елементи
бр. 2,00

AR.S-05
Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. 

скрепителни елементи
бр. 3,00

ES/External Spaces БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА
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ES1
ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В 

ПЛОЩАДКАТА

AS2 ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА

ES2-01 Насипи

ES2-02 Бетонова паважна настилка за тежко движение 

ES2-03 Асфалтова настилка

ES2-04 Пешеходна настилка

ES2-05 Елементи към настилка

ES2-06 Други

ES2-06.02

 Доставка и монтаж на пътен рефлектиращ пътен знак Д21 

"Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за 

сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 

2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.), вкл.:

- скоби, съгласно схематапътен знак;

- стълб за пътен знак с  h=3.50м, ф60

бр. 1,00

ES2-06.03
Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на 

пътна маркировка
м

2 1,60

ES2-06.04
Доставка на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на 

символ
м

2 1,00

AR.S/Specif Works СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

AR.S-01
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ
ЕД. 

МЯРКА
К-ВО

ST КОНСТРУКЦИИ

ST.E/External W РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА

ST.EW ВОДОМЕРНА ШАХТА

ST.EW-01 ИЗКОПИ (вкл. извозване)

ST.EW-02 НАСИПИ 

ST.EW-03 КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтaж)

ST.EW-04 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EW-04 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SR.EG ФУНДАМЕНТ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР

ST.EF-01 ИЗКОПИ (вкл. извозване)

ST.EF-01.01 Изпълнение на машинен изкоп м
3 2,00

ST.EF-01.03 Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35) м
3 1,00

ST.EF-02 НАСИПИ 

ST.EF-02.02

Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под 

стоманобетонна настилка с дебелина 30 cm на пластове по 15 cm; 

Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2

м
3 1,00

SR.EG-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтaж)

SR.EG-01.01 Кофраж за плоча м
2 3,00

SR.EG-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SR.EG-02.01 Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50) кг 90,00

SR.EG-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SR.EG-03.01 Армиран бетон за плоча  C20/25 м
3 1,50

SR.EG-03.02 Подложен бетон C10/12 м
3 1,00

ST.EF ПОДПОРНИ СТЕНИ

ST.EF-01 ИЗКОПИ (вкл. извозване)

ST.EF-02 НАСИПИ 

ST.EF-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтaж)

ST.EF-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EF-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.ER РАМПА

ST.EF-01 ИЗКОПИ (вкл. извозване)

ST.EF-02 НАСИПИ 

ST.ER-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)

ST.ER-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.ER-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EС КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ 

ST.EС-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)

ST.EС-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EС-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EС-04 СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ  (вкл. доставка и монтаж)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

16760-SFO205 ФСМП – СЛИВНИЦА

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, 

ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ VI-"ЗА ОБЩ. ОБСЛ. ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ", КВ. 24, 

ГР. СЛИВНИЦА, ОБЩИНА СЛИВНИЦА

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от 
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КОД ОПИСАНИЕ
ЕД. 

МЯРКА
К-ВО

ST.EF/EarthW 

Fund

ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА 

(хидроизолационните работи са дадени в част арх.)

ST.EF-01 ИЗКОПИ (вкл. извозване)

ST.EF-01.01 Изпълнение на машинен изкоп м
3 432,00

ST.EF-01.02 Изпълнение на ръчен изкоп м
3 21,00

ST.EF-01.03 Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35) м
3 150,00

ST.EF-02 НАСИПИ 

ST.EF-02.01 Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва м
3 342,00

ST.EF-02.02

Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под 

стоманобетонна настилка с дебелина 30 cm на пластове по 15 cm; 

Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2

м
3 60,00

ST.EF-03 КОФРАЖНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и монтаж)

ST.EF-03.01 Кофраж за единични и ивични фундаменти и рандбалки м
2 80,00

ST.EF-03.02 Кофраж за цокълни стени м
2 100,00

ST.EF-03.03 Кофраж за колони м
2 5,00

ST.EF-03.04 Кофраж за шайби м
2 35,00

ST.EF-03.05 Кофраж за подложен бетон м
2 17,00

ST.EF-04 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EF-04.01 Армировъчна стомана B500b кг 4 355,00

ST.EF-05 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.EF-05.01 Армиран бетон за единични и ивични фундаменти  и рандбалки C20/25 м
3 25,00

ST.EF-05.02 Армиран бетон за  цокълни стени C20/25 м
3 13,00

ST.EF-05.03 Армиран бетон за колони C20/25 м
3 1,00

ST.EF-05.04 Армиран бетон за шайби C20/25 м
3 5,00

ST.EF-05.05 Армиран бетон за настилка C20/25 м
3 21,00

ST.EF-05.06 Подложен бетон C10/12 м
3 7,00

SТ.R/Rough C ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА 

SТ.RL1 КОТА (+3.20)

SТ.RL1-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и монтаж)

SТ.RL1-01.01 Кофраж за плоча на кота (+3.20) м
2 155,00

SТ.RL1-01.03 Кофраж за греди и бордове на кота (+3.20) м
2 75,00

SТ.RL1-01.04 Кофраж за колони на кота (+3.20) м
2 31,00

SТ.RL1-01.05 Кофраж за шайби на кота (+3.20) м
2 88,00

SТ.RL1-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SТ.RL1-02.01 Армировъчна стомана B500b на кота(+3.20) кг 5 390,00

SТ.RL1-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SТ.RL1-03.01 Армиран бетон за плоча C20/25 на кота (+3.20) м
3 30,00

SТ.RL1-03.03 Армиран бетон за греди и бордове C20/25 на кота (+3.20) м
3 5,00

SТ.RL1-03.04 Армиран бетон за колони C20/25 на кота (+3.20) м
3 3,00

SТ.RL1-03.05 Армиран бетон за шайби C20/25  на кота (+3.20) м
3 12,00

SТ.RL2 КОТА (+6.50)

SТ.RL2-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и монтаж)

SТ.RL2-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SТ.RL2-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.L/Lift АСАНСЬОР / ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА

SТ.L1 СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ 

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от 
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КОД ОПИСАНИЕ
ЕД. 

МЯРКА
К-ВО

ST.L1-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и монтаж)

ST.L1-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.L1-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

SТ.L2 СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ  

ST.L2-01 КОФРАЖНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и монтаж)

ST.L2-02 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.L2-03 БЕТОНОВИ РАБОТИ  (вкл. доставка и полагане)

ST.L2-04 СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ  (вкл. доставка и монтаж)

ST.L2-04.01 Стоманена конструкция за асансьор кг

ST.S/Specif 

Works
СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

ST.S-01

ST.S-02

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от 
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

ЕL ЕЛЕКТРИЧЕСКА

ЕL.DW ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

ЕL.DW-01 Земни работи и кабелни мрежи

EL.EP/External 

Plot

РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА

EL.EP-01 Земни работи и кабелни мрежи

EL.EP-01.01 Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за 

открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, 

първична мощност 15kVA/12kW, 230/400V, 50Hz.

бр. 1

EL.EP-01.06 Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 6kVA/5.4kW, монофазен 

вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен 

и ръчен байпас (табло с 3 бр. товарови прекъсвача), WEB/SNMP мрежова 

карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин.

бр. 1

EL.EP-01.11 Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба. м 29

EL.EP-01.12 Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.3м. м³ 5

EL.EP-01.13 Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.4м. м³ 7

EL.EP-01.14 Доставка на HDPE тръба Ø50. м 11

EL.EP-01.15 Доставка на HDPE тръба Ø110. м 92

EL.EP-01.16 Полагане на HDPE тръба Ø50 в изкоп. м 11

EL.EP-01.17 Полагане на HDPE тръба Ø110 в изкоп. м 92

EL.EP-01.18 Направа на кабелна щахта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 

1.2/0.6/0.9м. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за 

водоплътност, заключваем. Сертифицирани за клас на натоварване до 

B125, съгласно БДС EN124 и до М125 съгласно БДС EN1253.

бр. 2

EL.EP-01.19 Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп. м 36

EL.EP-01.20 Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.3м. м³ 5

EL.EP-01.21 Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.4м. м³ 7

EL.EF/Earth W 

Funding

ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ

EL.EF-01 Заземителна инсталация

EL.EF-01.01 Доставка на FeZn шина 40/4мм. м 104

EL.EF-01.02 Доставка на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм. м 19

EL.EF-01.03 Полагане на FeZn шина 40/4мм в подова плоча. м 93

EL.EF-01.04 Полагане на FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м. м 11

EL.EF-01.05
Полагане на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м.

м 17

EL.EF-01.06 Полагане на FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка. м 5

EL.EF-01.07 Полагане на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм под фасадна 

облицовка.

м 2

EL.EF-01.10 Доставка и монтаж на PVC контролна кутия със свързваща клама. бр. 7

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

16760-SFO205 ФСМП – СЛИВНИЦА

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ 

ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ VI-"ЗА ОБЩ. ОБСЛ. ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ", КВ. 24, ГР. 

СЛИВНИЦА, ОБЩИНА СЛИВНИЦА

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от 
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КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

EL.EF-01.11 Монтаж на прав съединител / клемна връзка. бр. 7

EL.EF-01.12
Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод” от по 2бр. Ø20/1,5м от 

поцинкована стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм.

бр. 7

EL.EF-01.13 Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите. бр. 3

EL.EF-01.14 Доставка и монтаж на заземителна клема. бр. 1

EL.B/Building 

Syst

СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

EL.BS-01 ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ

EL.BS-01.02 Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60мм, 

комплект с делител и укрепваща арматура.

м 28

EL.BS-01.04 Доставка и монтаж на ГРТ по схема. бр. 1

EL.BS-01.06 Доставка и монтаж на Tups по схема, в комплект с разделителен 

трансформатор и система за следене на изолацията.

бр. 1

EL.BS-01.09 Доставка на кабел CBT3x6мм². м 14

EL.BS-01.11 Доставка на кабел CBT-c5x6мм². м 21

EL.BS-01.19 Доставка на кабел CABT3x35+16мм². м 120

EL.BS-01.22 Доставка на кабел CBT-c12x2.5мм². м 21

EL.BS-01.23 Полагане на кабел CBT3x6мм² на кабелна скара. м 14

EL.BS-01.25 Полагане на кабел CBT-c5x6мм² на кабелна скара. м 9

EL.BS-01.30 Полагане на кабел CBT-c12x2.5мм² на кабелна скара. м 9

EL.BS-01.34 Изтегляне на кабел CBT-c5x6мм² в HDPE тр. м 12

EL.BS-01.39 Изтегляне на кабел CABT3x35+16мм² в HDPE тр. м 120

EL.BS-01.42 Изтегляне на кабел CBT-c12x2.5мм² в HDPE тр. м 12

EL.BS-01.43 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x6мм². бр. 4

EL.BS-01.45
Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c5x6мм².

бр. 2

EL.BS-01.53
Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CABT3x35+16мм².

бр. 2

EL.BS-01.56
Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c12x2.5мм².

бр. 2

EL.BS-01.57 Изпитване на кабел CBT3x6мм². бр. 2

EL.BS-01.59 Изпитване на кабел CBT-c5x6мм². бр. 1

EL.BS-01.67 Изпитване на кабел CABT3x35+16мм². бр. 1

EL.BS-01.70 Изпитване на кабел CBT-c12x2.5мм². бр. 1

EL.BS-01.71 Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни 

връзки.

бр. 107

Забележка:  Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички 

мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната 

реактивна енергия за точното определяне на необходимата 

компенсираща мощност и стъпките за регулиране.

EL.BP-02 ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ

EL.BP-02.01 Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. м 483

EL.BP-02.03 Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби.
м 23

EL.BP-02.05 Доставка на кабел CBT3x1.5мм². м 192

EL.BP-02.06 Доставка на кабел CBT-c3x1.5мм². м 95

EL.BP-02.08 Доставка на кабел CBT3x2.5мм². м 669

EL.BP-02.09 Доставка на кабел CBT-c3x2.5мм². м 210

EL.BP-02.10 Доставка на кабел CBT3x4мм². м 30

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от 
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КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

EL.BP-02.13 Доставка на кабел CBT4x1.5мм². м 37

EL.BP-02.14 Доставка на кабел CBT-c4x1.5мм². м 20

EL.BP-02.15 Полагане на кабел CBT3x1.5мм² на кабелна скара. м 113

EL.BP-02.16 Полагане на кабел CBT-c3x1.5мм² на кабелна скара. м 38

EL.BP-02.18 Полагане на кабел CBT3x2.5мм² на кабелна скара. м 406

EL.BP-02.19 Полагане на кабел CBT-c3x2.5мм² на кабелна скара. м 114

EL.BP-02.20 Полагане на кабел CBT3x4мм² на кабелна скара. м 21

EL.BP-02.23 Полагане на кабел CBT4x1.5мм² на кабелна скара. м 16

EL.BP-02.24 Полагане на кабел CBT-c4x1.5мм² на кабелна скара. м 17

EL.BP-02.25 Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 79

EL.BP-02.26 Изтегляне на кабел CBT-c3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 23

EL.BP-02.28 Изтегляне на кабел CBT3x2.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 263

EL.BP-02.29 Изтегляне на кабел CBT-c3x2.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 85

EL.BP-02.30 Изтегляне на кабел CBT3x4мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 9

EL.BP-02.32 Изтегляне на кабел CBT4x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 21

EL.BP-02.33 Изтегляне на кабел CBT-c4x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.
м 3

EL.BP-02.35 Изтегляне на кабел CBT-c3x1.5мм² в твърда трудногорима тр.Ø23.
м 23

EL.BP-02.38 Изтегляне на кабел CBT-c3x1.5мм² в HDPE тр. м 11

EL.BP-02.39 Изтегляне на кабел CBT-c3x2.5мм² в HDPE тр. м 11

EL.BP-02.41 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм².
бр. 136

EL.BP-02.42 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x1.5мм².
бр. 26

EL.BP-02.44 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x2.5мм².
бр. 140

EL.BP-02.45 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x2.5мм².
бр. 26

EL.BP-02.46 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x4мм². бр. 2

EL.BP-02.49 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT4x1.5мм².
бр. 20

EL.BP-02.50 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c4x1.5мм².
бр. 2

EL.BP-02.51 Изпитване на кабел CBT3x1.5мм². бр. 68

EL.BP-02.52 Изпитване на кабел CBT-c3x1.5мм². бр. 13

EL.BP-02.54 Изпитване на кабел CBT3x2.5мм². бр. 70

EL.BP-02.55 Изпитване на кабел CBT-c3x2.5мм². бр. 13

EL.BP-02.56 Изпитване на кабел CBT3x4мм². бр. 1

EL.BP-02.59 Изпитване на кабел CBT4x1.5мм². бр. 10

EL.BP-02.60 Изпитване на кабел CBT-c4x1.5мм². бр. 1

EL.BP-02.61 Доставка и монтаж на бойлерно табло. бр. 1

EL.BP-02.62 Доставка и монтаж на контакт  “ Шуко ”- единичен. бр. 21

EL.BP-02.63 Доставка и монтаж на контакт  “ Шуко ”- единичен, IP44. бр. 7

EL.BP-02.64 Доставка и монтаж на контакт “ Шуко ”- двоен. бр. 1
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КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

EL.BP-02.66

Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с:

- 2бр. контакти тип "Шуко" - бели;

- 1бр. розетка RJ45;

- 1бр. TV розетка.

бр. 1

EL.BP-02.67

Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с:                      

- 3бр. контакти с предпазен щифт - червени;

- 2бр. контакти тип "Шуко" - бели;

- 2бр. розетки RJ45.

бр. 1

EL.BP-02.71 Доставка и монтаж на ключ обикновен. бр. 2

EL.BP-02.72 Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44. бр. 1

EL.BP-02.73 Доставка и монтаж на ключ сериен. бр. 3

EL.BP-02.74 Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44. бр. 4

EL.BP-02.76 Доставка и монтаж на ключ девиаторен, IP44. бр. 2

EL.BP-02.78 Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360º.
бр. 4

EL.BP-02.79 Доставка и монтаж на фотоклетка. бр. 1

EL.BP-02.80
Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 

2x28W/230V, IP44.

бр. 10

EL.BP-02.81
Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 

2x28W/230V, IP44, с вграден авариен блок.

бр. 2

EL.BP-02.82
Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 

2x28W/230V, взривозащитено /Ex изпълнение/.

бр. 1

EL.BP-02.83 Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4х14W/230V.
бр. 5

EL.BP-02.84
Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4х14W/230V, с 

авариен блок.

бр. 4

EL.BP-02.85
Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 

4х14W/230V.

бр. 18

EL.BP-02.86
Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 

4х14W/230V, с авариен блок.

бр. 3

EL.BP-02.89 Доставка и монтаж на осветително тяло " Луна " 2х26W/230V. бр. 6

EL.BP-02.90 Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2х26W/230V, IP44. бр. 2

EL.BP-02.92
Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло л.л. 1х8W/230V с 

вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход.

бр. 10

EL.BP-02.93
Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни 

връзки.

бр. 2 417

EL.BF-03 МЪЛНИЕЗАЩИТНА  ИНСТАЛАЦИЯ

EL.BF-03.01 Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито под 

фасадна облицовка.

м 11

EL.BF-03.02 Доставка и монтаж на изолационни носачи с височина h=50см за 

изолиран AlMgSi проводник Ø8, състоящ се от:

- бетонна студоустойчива основа 10кг., ø289 мм;

- подложка, полипропилен ø295 мм;

- изолационна щанга 50 см., ø20 мм;

- държач за проводник ø8÷10 мм., ''полиамид''.

бр. 12
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КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

EL.BF-03.03
Доставка и монтаж  на  мълниеприемен прът Н=3,50м в комплект с 

диелектрична опора мин. Н=0,50м и стойка за закрепване, състоящ се от:

- 3бр. бетонна студоустойчива основа 16кг., ø289 мм;

- подложка, полипропилен ø295 мм;

- триножнок;

- мълниеприемен прът Н=3,50м в комплект с диелектрична опора мин. 

Н=0,50м.

бр. 1

EL.BF-03.04 Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие  с 

време на изпреварване 60μs, на прът с височина 4м. и радиус на 

мълниезащита 31м. спрямо покрив и съоръжения на него, и 63м. спрямо 

площадкови паркинги.

бр. 1

EL.BF-03.06 Доставка на изолиран AlMgSi проводник Ø8. м 23

EL.BF-03.07 Монтаж на изолиран AlMgSi проводник Ø8 на носачи. м 12

EL.BF-03.09 Изтегляне на изолиран AlMgSi проводник Ø8 в тр. Ø23. м 11

EL.BL-04 СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

EL.BL-04.01 Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 15U, 

600х600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ 

панел, 1бр. пач панел 12мод. cat.5e зареден с кийстоун жак, 1бр. 

вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр. 

тава до 15кг., патрон с ключ, 5бр. пач кабели cat.5e (дължина и цвят 

според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо 

изисквания на възложител.

бр. 1

EL.BL-04.05 Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем 

мрежов комутатор, 16 порта 10/100/1000 Mbps

бр. 1

EL.BL-04.07 Доставка, монтаж и пуск на аксес пойнит безжична компютърна мрежа с 

възможност за съвместна работа.

бр. 1

EL.BL-04.08 Доставка и монтаж на розетка RJ45 бр. 1

EL.BL-04.09 Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. м 15

EL.BL-04.10 Доставка на кабел FTP cat. 5e. м 75

EL.BL-04.11 Полагане на кабел FTP cat. 5e на кабелна скара. м 56

EL.BL-04.12 Изтегляне на кабел FTP cat. 5e в гофрирана трудногорима тр.Ø23. м 19

EL.BV-05 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

EL.BV-05.01 Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. м 35

EL.BV-05.02 Доставка на кабел FTP cat. 5e. м 20

EL.BV-05.03 Доставка на кабел FTP cat. 5e+2x0.75мм². м 94

EL.BV-05.04 Полагане на кабел FTP cat. 5e на кабелна скара. м 20

EL.BV-05.05 Полагане на кабел FTP cat. 5e+2x0.75мм² на кабелна скара. м 57

EL.BV-05.06 Изтегляне на кабел FTP cat. 5e+2x0.75мм² в гофрирана трудногорима 

тр.Ø23.

м 37

EL.BHI-06 ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ

EL.BH-06.01
Доставка и монтаж на домофонна инсталация в комплект с домофонна 

централа, домофонно табло и 2бр. домофонни слушалки.
бр.

1

EL.BH-06.02
Доставка и монтаж на бутон за освобождаване на електрическа брава. бр.

1

EL.BH-06.03
Доставка и монтаж на електрическа брава (задържаш електромагнит). бр.

1

EL.BH-06.04 Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито. м 12

EL.BH-06.05 Доставка на кабел FTP cat. 5e. м 63

EL.BH-06.06 Полагане на кабел FTP cat. 5e на кабелна скара. м 50
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EL.BH-06.07 Изтегляне на кабел FTP cat. 5e в гофрирана трудногорима тр.Ø16. м 13

EL.BS-07 СОТ 

EL.BS-07.01
Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м.

бр. 2

EL.BS-07.02 Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито. м 12

EL.BS-07.03 Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. м 6

EL.BS-07.04 Доставка на кабел CQR 6x0.22мм². м 99

EL.BS-07.05 Доставка на кабел CBT3x1.5мм². м 28

EL.BS-07.06 Полагане на кабел CQR 6x0.22мм² на кабелна скара. м 85

EL.BS-07.07 Полагане на кабел CBT3x1.5мм² на кабелна скара. м 22

EL.BS-07.08
Изтегляне на кабел CQR 6x0.22мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø16.

м 14

EL.BS-07.09 Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. м 6

EL.BS-07.10 Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм² бр. 9

EL.BS-07.11 Изпитване на кабел CBT3x1.5мм². бр. 14

EL.BI-08 ИНТЕРКОМ СИСТЕМА

EL.BHS-09 БОЛНИЧНА СИСТЕМА

EL.BC-10 ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА

EL.BF-11 ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

EL.BT-12 КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ

EL.BT-12.01 Фактори на работна среда (осветеност);

Контрол по параметри на електробезопастност:

 - импеданс на контура "фаза-защитен проводник"

 - съпротивление на защитна заземителна уредба;

 - съпротивление на мълниезащитна заземтелна уредба;

 - съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения;

 - контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на 

задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни 

прекъсвачи.

бр. 1

EL.S/Specif 

Works

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

EL.S-01
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

WS ВиК

WS.E/External 

Con

ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

WS.E-01 СВО

WS.E-01.01 Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги м 6,00

WS.E-01.02 Доставка и монтаж на водовземна скоба за тръба Ø90/1" бр. 1,00

WS.E-01.03 Доставка и монтаж на ТСК 1" (комплект с шиш и предпазно гърне) бр. 1,00

WS.E-01.04 Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 cm бр. 1,00

WS.E-01.05 Доставка и полагане на детекторна лента за водопровод м 6,00

WS.E-01.06 Доставка и полагане на сигнална лента за водопровод м 6,00

WS.E-01.07 Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 m и ширина 

1,0 m
м

3 6,50

WS.E-01.08 Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m м
3 1,00

WS.E-01.09 Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на 

водопроводна тръба 20 cm над темето
м

3 0,50

WS.E-01.10 Доставка и направа на обратен насип с нестандартана баластра и 

трамбоване на пластове през 0,20 m
м

3 7,00

WS.E-01.11 Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km м
3 6,50

WS.E-01.12 Изпитване и дезинфекция на водопровод м 6,00

WS.E-01.13 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м
2 1,50

WS.E-01.14 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м
2 2,00

WS.E-02 СКО

WS.E-02.01 Доставка и полагане на канализационна тръба PVC-U Ø160 SN4 м 8,00

WS.E-02.02 Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина от 2,00 до 3,00 m и 

ширина 1,00 m
м

3 20,00

WS.E-02.03 Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m м
3 1,00

WS.E-02.04 Направа на плътно укрепване и разваляне на укрепване на изкоп м
2 40,00

WS.E-02.05 Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на 

канализационна тръба 20 cm над темето
м

3 3,50

WS.E-02.06 Доставка и направа на обратен насип с нестандартана баластра и 

трамбоване на пластове през 0,20 m
м

3 19,00

WS.E-02.07 Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km м
3 21,00

WS.E-02.08 Хидравлично изпитване на канализация от тръби м 8,00

WS.E-02.09 Доставка и полагане на сигнална лента за канализация м 8,00

WS.E-02.10 Доставка и направа на канализационна ревизионна шахта Ø1000 от готови 

бетонни елементи, вкл. дъно, пръстени, КРШ, нивелиращи сегменти, 

метални стъпала и чугунов капак Ø600 mm с гривна и клас на натоварване 

D400, с дълбочина от 2,00 до 3,00 m

бр. 1,00

WS.E-02.12 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м
2 4,00

WS.E-02.13 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м
2 3,50

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

16760-SFO205 ФСМП – СЛИВНИЦА

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ 

ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ VI-"ЗА ОБЩ. ОБСЛ. ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ", КВ. 24, ГР. 

СЛИВНИЦА, ОБЩИНА СЛИВНИЦА

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК)
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WS.E-03 ВОДОМЕРНА ШАХТА

WS.E-03.01 Доставка и монтаж на водомер за студена вода за Qn=2,5 m
3
/h, 3/4" бр. 1,00

WS.E-03.02 Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ø32, вкл. фитинги м 3,00

WS.E-03.03 Доставка и монтаж на мрежест филтър 1" бр. 1,00

WS.E-03.04 Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32 бр. 1,00

WS.E-03.05 Доставка и монтаж на обратна клапа Ø32 бр. 1,00

WS.E-03.06 Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32 с изпразнител бр. 1,00

WS.E-03.07 Доставка и монтаж на подов сифон Ø110 с долно оттичане бр. 1,00

WS.E-03.08 Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, SN4, вкл. фитинги м 2,00

WS.E-03.09 Направа на дренажно тяло от промита баластра и геотекстил с размери 

60/60/60см

бр. 1,00

WS.E-03.10 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за 

тръба Ø32

м 3,00

WS.E-03.11 Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба М8, 

шпилка М8 и анкер М8

бр. 5,00

WS.E-03.12 Изпитване и дезинфекция на водопровод м 3,00

WS.E-03.13 Доставка и монтаж на топлоизолиран капак от рифелова ламарина с 

размери 1050/850/3 mm, вкл. две ръкохватки

бр. 1,00

WS.E-04 ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР

WS.P/Plot РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА

WS.P-01 ПЛОЩАДКОВ ВОДОПOРОД

WS.P-01.01 Битов водопровод

WS.P-01.01.01 Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги м 33,00

WS.P-01.01.03 Доставка и монтаж на детекторна лента за водопровод м 33,00

WS.P-01.01.04 Доставка и монтаж на сигнална лента за водопровод м 33,00

WS.P-01.01.05 Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 m и ширина 

1,0 m
м

3 25,00

WS.P-01.01.06 Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m м
3 2,50

WS.P-01.01.07 Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на 

водопроводна тръба 20 cm над темето
м

3 7,50

WS.P-01.01.08 Доставка и направа на обратен насип с нестандартана баластра и 

трамбоване на пластове през 0,20 m
м

3 20,00

WS.P-01.01.09 Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km м
3 27,50

WS.P-01.01.10 Изпитване и дезинфекция на водопровод м 33,00

WS.P-01.01.11 Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 cm бр. 2,00

WS.P-02 ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

WS.P-02.01 Битова канализация 

WS.P-02.01.02 Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги м 24,00

WS.P-02.01.03 Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,0 m и ширина 

1,0 m
м

3 26,00

WS.P-02.01.04 Направа на ръчен изкоп в земна почва 10 cm м
3 2,00

WS.P-02.01.05 Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на 

канализационна тръба 20 cm над темето
м

3 6,00

WS.P-02.01.06 Доставка и направа на обратен насип с нестандартана баластра и 

трамбоване на пластове през 0,20 m
м

3 22,00

WS.P-02.01.07 Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km м
3 28,00
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WS.P-02.01.08 Доставка и направа на канализационна ревизионна шахта Ø1000 от готови 

бетонни елементи, вкл. дъно, пръстени, КРШ, нивелиращи сегменти, 

метални стъпала и чугунов капак Ø600 mm с гривна и клас на натоварване 

D400, с дълбочина до 2,00 m

бр. 1,00

WS.P-02.01.12 Изпитване на хоризонтална канализация м 24,00

WS.F/ Funding ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА 

WS.F-01 ВКОПАН ВОДОПРОВОД

WS.F-01.01.01 Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги м 2,00

WS.F-01.01.03 Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m м
3 0,30

WS.F-01.01.04 Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на 

водопроводна тръба 20 cm над темето
м

3 0,10

WS.F-01.01.05 Направа на обратен насип с почва и трамбоване на пластове през 0,20 m м
3 0,20

WS.F-01.01.06 Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km м
3 0,30

WS.F-01.01.07 Изпитване и дезинфекция на водопровод м 2,00

WS.F-02 ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ

WS.F-02.01 Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги м 11,00

WS.F-02.02 Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги м 17,00

WS.F-02.03 Изпитване на хоризонтална канализация м 28,00

WS.F-02.04 Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 1,00 m и ширина 

1,0 m
м

3 17,00

WS.F-02.05 Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m м
3 2,00

WS.F-02.06 Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на 

канализационна тръба 20 cm над темето
м

3 6,00

WS.F-02.07 Направа на обратен насип с почва и трамбоване на пластове през 0,20 m м
3 13,00

WS.F-02.08 Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km м
3 19,00

WS.B/Building 

Syst

СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

WS.B-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

WS.B-02 ВОДОПРОВДНА ИНСТАЛАЦИЯ

WS.B-02.02 Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø32 вкл. фитинги м 9,00

WS.B-02.03 Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги м 22,00

WS.B-02.04 Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги м 26,00

WS.B-02.06 Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги м 22,00

WS.B-02.07 Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги м 43,00

WS.B-02.10 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за 

тръба Ø32

м 9,00

WS.B-02.11 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за 

тръба Ø25

м 22,00

WS.B-02.12 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за 

тръба Ø20

м 26,00

WS.B-02.14 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за 

тръба Ø25

м 22,00

WS.B-02.15 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за 

тръба Ø20

м 43,00

WS.B-02.17 Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба М8, 

шпилка М8 и анкер М8

бр. 9,00
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WS.B-02.18 Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба М8, 

шпилка М8 и анкер М8

бр. 49,00

WS.B-02.19 Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба М8, 

шпилка М8 и анкер М8

бр. 82,00

WS.B-02.21 Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=100 l, 

емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и 

скрепителни елементи

бр. 1,00

WS.B-02.26 Доставка и монтаж на СК Ø32 бр. 1,00

WS.B-02.27 Доставка и монтаж на СК Ø25 бр. 6,00

WS.B-02.28 Доставка и монтаж на СК Ø20 бр. 9,00

WS.B-02.30 Доставка и монтаж на OК Ø25 бр. 1,00

WS.B-02.31 Доставка и монтаж на OК Ø20 бр. 1,00

WS.B-02.33 Доставка и монтаж на миниспирателен кран бр. 17,00

WS.B-02.34 Изпитване и дезинфекция на водопровод м 122,00

WS.B-02.35 Доставка и монтаж на циркулационна помпа с работни характеристики 

Q=0,1 m
3
/h, Н=3m

бр. 1,00

WS.B-03 КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

WS.B-03.01 Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги м 13,00

WS.B-03.02 Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги м 6,00

WS.B-03.04 Доставка и монтаж на PVC-UV тръби устойчиви на UV лъчи, Ø75, вкл. 

фасонни части

м 10,00

WS.B-03.06 Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø32, PN16, вкл. фитинги м 7,00

WS.B-03.07 Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø32 за конденз, против миризми бр. 2,00

WS.B-03.08 Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане Ø110 бр. 1,00

WS.B-03.10 Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50 бр. 3,00

WS.B-03.12 Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø110 включващ скоба М10, 

шпилка М10 и анкер М10

бр. 6,00

WS.B-03.13 Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø75 включващ скоба М10, 

шпилка М10 и анкер М10

бр. 4,00

WS.B-03.15 Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø32 включващ скоба М8, 

шпилка М8 и анкер М8

бр. 7,00

WS.B-03.16 Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 9mm за 

тръба Ø32

м 7,00

WS.B-03.17 Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø110 бр. 3,00

WS.B-03.20 Доставка и монтаж на воронка със странично оттичане  Ø75, вкл. 

хидроизолационна пола и листоуловител

бр. 2,00

WS.B-03.23 Заустване на конденз от въшни тела по детайл бр. 3,00

WS.SE/

Sanit.Equipm

САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ

WS.SE-04.01 Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и 

полуботуш, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. 

уплътнения

бр. 3,00

WS.SE-04.02 Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник бр. 4,00

WS.SE-04.03 Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително 

монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения

бр. 2,00

WS.SE-04.04 Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка бр. 2,00

WS.SE-04.05 Доставка и монтаж на изливна мивка - единична, комплект със сифон, 

включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения

бр. 1,00
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WS.SE-04.06 Доставка и монтаж на смесителна батерия за изливна мивка бр. 1,00

WS.SE-04.07 Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажен комплект, 

монтажен силикон и др. уплътнения

бр. 1,00

WS.SE-04.09 Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със 

структура за вграждане и тоалетна дъска

бр. 2,00

WS.SE-04.10 Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди за вграден монтаж, 

комплект със структура за вграждане, странична неподвижна ръкохватка  

дължина 110см, подвижна ръкохватка и тоалетна дъска

бр. 1,00

WS.SE-04.12 Доставка и монтаж на хигиенен умивалник за инвалиди, комплект със 

сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. 

уплътнения и стойки

бр. 1,00

WS.S/Specif 

Works

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

HC ОВиК

HC.B/Building 

Syst
СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

HC.B-01 ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

HC.B-01.17 Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 

90m3/h и напор 20Ра, в комплект с възвратна клапа
бр. 4,00

HC.B-01.19 Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 

150m3/h и напор 40Ра, в комплект с възвратна клапа.
бр. 1,00

HC.B-01.21 Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø125 от поцинкована 

ламарина.
л.м. 3,00

HC.B-01.22 Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована 

ламарина.
л.м. 6,00

HC.B-01.23
Доставка и монтаж на Коляно <90° Ø100 от поцинкована ламарина. бр. 1,00

HC.B-01.26
Доставка и монтаж на Преход Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина. бр. 1,00

HC.B-01.29 Доставка и монтаж на Седлово отклонение Ø125>Ø100 от поцинкована 

ламарина.
бр. 1,00

HC.B-01.40 Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка  Ø100 бр. 2,00

HC.B-01.41 Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка  Ø125 бр. 2,00

HC.B-01.43 Пуск на вентилационна система бр. 5,00

HC.B-01.44 Пробиване на отвори бр. 5,00

HC.B-01.45 Метална конструкция за укрепване. т. 0,050

HC.B-02 КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

HC.B-02.01
Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен 

монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.=3.5kW, номинална 

отоплителна мощност Qот.=4.0kW, комплект с дистанционно управление, 

допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни 

тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно 

сезонен коефициент на трансформация SEER>3,5.

бр. 3,00

HC.B-02.04 Доставка и монтаж на тръбно трасе Cu Ø6.35 и CuØ9.52, с топлоизолация 

от микропореста гума с дебелина 6mm, комуникационен кабел и 

вакумиране на системата.

л.м 15,00

HC.B-02.05 Допълнително количество хладилен агент кг. 0,50

HC.B-02.06 Пробиване на отвори бр. 3,00

HC.B-02.07 Пуск и проба на система. бр. 3,00

HC.B-02.08 Метална конструкция за укрепване. t. 0,10

HC.B-03 ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

HC.B-03.01 Доставка и монтаж на Електрическа лира с отоплителна мощност 

Q=500W и клас на защита  IP44 
бр. 1,00

HC.B-03.02 Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност 

Qот=0,5kW                          
бр. 1,00

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

16760-SFO205 ФСМП – СЛИВНИЦА

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ 

ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ VI-"ЗА ОБЩ. ОБСЛ. ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ", КВ. 24, ГР. 

СЛИВНИЦА, ОБЩИНА СЛИВНИЦА

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОВиК
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HC.B-03.03 Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност 

Qот=1,0kW                          
бр. 2,00

HC.B-03.05 Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с 

отоплителна мощност Qот=0,3kW                         
бр. 2,00

HC.B-03.06 Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с 

отоплителна мощност Qот=0,6kW                         
бр. 2,00

HC.B-03.15 Пуск и единични изпитания на отоплителна  система. бр. 9,00

HC.B-03.17 Метална конструкция за укрепване. t. 0,05

HC.B-04 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

HC.S/Specif 

Works
СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

HC.S-01
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

MG ТЕХНОЛОГИЯ - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ /ИМГ/

MG.B/Building 

Syst

СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

MG.B-01 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНЦИЯ ЗА КИСЛОРОД    

MG.B-01.01 Вентил- редуциращ от 150 bar. на 10 bar бр 1,00

MG.B-01.02 Вентил- редуциращ от 10 bar. на 5 bar бр 1,00

MG.B-01.03 Филтър от металокерамика (работещ при 200 bar. налягане) бр 1,00

MG.B-01.04 Стойка за 3бр. кислородни бутилки, окомплектована с шина за високо 

налягане 1200 мм.

бр
1,00

MG.B-02 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ  

MG.B-02.01 Етажно разпределително табло за кислород  със сигнализация - ЕРТ-1 - 

коридор
бр. 1,00

MG.B-02.03 Панел сервизен (болничен) единичен (Y-09); захранен с един вид газ-

кислород; стенно окачване -1500mm; дози за 3бр.кислород, вградено 

осветително тяло за локално осветление; 7бр. ел.контакти 

(3бр.резервирани от UPS); -манипулационна 

бр. 2,00

MG.B-02.04 Шина двойна от неръждаема стомана за пациентски прибори (Y-01) -за 

всеки панел  
м. 6,00

MG.B-02.05 Система за газова терапия състояща се от ротаметър (Y-02), вакуум 

регулатор и съд за аспирация 2 l 
бр. 2,00

MG.B-02.06 Наладка на съоръженията ч 10,00

MG.B-02.07 72-часова проба бр. 1,00

MG.B-03 ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ

MG.B-03.02
Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни 

материали, скрито изпълнение в окачен таван, с диаметър Ø 12 х 1 мм.
м. 13,75

MG.B-03.03 Продухване на инсталация м. 13,75

MG.B-03.04 Изпробване на якост м. 13,75

MG.B-03.05 Изпробване на плътност м. 13,75

MG.S/Specif 

Works

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

MG.S-01

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

16760-SFO205 ФСМП – СЛИВНИЦА

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ 
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КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

GD ГЕОДЕЗИЯ

GD.E/Earth 

Works
ЗЕМНИ РАБОТИ

GD.E-01 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС

GD.E-01.01
Изкоп горен пласт земни маси с дълб. до 80 см, с натоварване на 

камиони и транспортиране на излишъка до 15 км на указаното място 
м

3 191,4

GD.DW/Destr. 

Works
ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА

GD.DW-03 Разбиване на съществуващ бордюр м 11,4

GD.DW-04 Разбиване на съществуваща асфалтова настилка м
3 1,0

GD.DW-06 Почистване и изнасяне на строителни отпадъци до 15 км. м
3 2,5

GD.R/Roads ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА

GD.R-01 ИЗКОПИ

GD.R-01.01
Изкопи земни маси до достигане ниво под дъно нова настилка, съгласно 

картограма
м

3 95,6

GD.R-01.02
Натоварване на камиони и транспортиране до 15 км до указаното място 

излишни земни маси (коеф. на разб. 1,35)
м

3 129,1

GD.R-02 НАСИПИ

GD.R-02.01

Доставка и насип на земни маси/трошен камък или друг минерален 

материал подходящ за строителна основа на настилката съгласно 

картограма 

м
3 3,9

GD.R-03 ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ

GD.R-03.01
Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови плочи плочи 

40/40/5, съгл. детайл с всички доп.работи 
м

2 44,2

GD.R-03.02
Доставка и полагане 4см на циментопясъчен р-р 1:3, съгл. детайл с 

всички доп.работи 
м

2 44,2

GD.R-03.03

Доставка и полагане на трошен камък фракция d<45 mm с дебелина 

20см (Е=250МРа, БДC EN 13043:2005), уплътнен на един пласт, съгл. 

детайл с всички доп.работи 

м
3 8,8

GD.R-04 НАСТИЛКИ ЗА ПЪТНА ЧАСТ И ПАРКИНГ

GD.R-04.01 Паважна настилка

GD.R-04.01.01
Доставка и полагане усилени бетонови павета 20/20/10см, вкл.  всички 

допълнителни работи, съгласно детайл 
м

2 252,6

GD.R-04.01.02

Доставка и полагане на уплътнен фин трошен камък 0/5мм /филц/, с 

дебелина 4см (Е=250МРа, БДC EN 13043:2005), вкл. всички 

допълнителни работи, съгласно детайл

м
3 10,1

GD.R-04.01.03

Доставка и полагане на трошен камък (0мм<D<75мм), несортиран, с 

дебелина 45см (Е=250МРа, БДC EN 13043:2005), положен и уплътнен на 

два пласта, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

м
3 113,7

GD.R-04.01.04
Доставка на бетонови стандартни бордюри 18/35/50 см и монтаж върху 

бетонна основа от В12.5, съгл. детайли , вкл. транспорт
м 58,1

GD.R-04.01.05
Доставка градински бордюри 8/16/50 см и монтаж върху бетонна основа 

от В12.5, съгл. детайл , вкл. транспорт
м 41,7

GD.R-04.02 Асфалтова настилка

GD.S/Specif 

Works
СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

GD.S-01

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

TO ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

TO.P/ Plot ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ПЛОЩАДКАТА

TO.P- 01

Пътни знаци. Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри 

типоразмер и табели ( Б2 и Д21) - за площадката и скоби за тях, съгласно 

схемата, включително всички свързани с това разходи

бр.

2,00

TO.P- 02
Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.50м, ф60, съгласно 

детайл,  включително всички свързани с това разходи
бр.

2,00

TO.P- 03
Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на 

пътна маркировка,  включително всички свързани с това разходи
м

2

3,50

TO.P- 04
Доставка и полагане на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на 

символ,  включително всички свързани с това разходи
м

2

2,00

TO.S/Specif 

Works

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

TO.S-01

TO.S-02

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

LD ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

LD.P/Plot РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА 

LD.P-01 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

LD.PCT-01.01 Доставка и засаждане на иглолистни видове 

LD.PCT-01.01.03 Cedrus deodara 250-300cm бр. 1,00

LD.PCT-01.01.04 Picea pungens 180-200cm бр. 1,00

LD.PBT-01.02

Доставка и засаждане на широколистна дървесна растителност с 

включено укрепване с по 2 броя стуговани дървени колове за 

видовете

LD.PBT-01.02.03 Acer platanoides 'Royal Red'  250-300cm бр. 1,00

LD.PBT-01.02.04 Betula pendula 200-250cm бр. 1,00

LD.PBT-01.02.05 Fraxinus excelsior 200-250cm бр. 3,00

LD.PBT-01.02.09 Querqus robur 250-300cm бр. 4,00

LD.PCB-01.03 Доставка и засаждане на иглолистни храсти

LD.PCB-01.03.01 Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 15-20cm бр. 78,00

LD.PCB-01.03.03 Juniperus media 'Old Gold' 20-30cm бр. 40,00

LD.PCB-01.03.05 Thuja occidentalis 'Globosa'  50-60cm бр. 4,00

LD.PCB-01.03.07 Thuja occidentalis 'Smaragd' ' 150-160cm бр. 2,00

LD.PBB-01.04 Доставка и засаждане на широколистни храсти

LD.PBB-01.04.06 Cornus alba 'Spaetii' 40-50cm бр. 76,00

LD.PBB-01.04.10 Hibiscus syriacus 'Totus Albus' 100-120cm бр. 5,00

LD.PBB-01.04.12 Viburnum opulus 'Rosea' 40-50cm бр. 49,00

LD.PG-01.05
Доставка и засаждане на dекоративни треви и почвопокривни 

растения: 

LD.PQ-01.06 Доставка и засаждане на жив плет:

LD.PQ-01.06.01 Ligustrum ovalifolium  40-50cm бр. 92,00

LD.PO-01.07 Други / Others

LD.PO-01.07.01
Доставка и разстилане на повърхностен слой плодородна хумусна почва 

20cm с включен коеф. на разбухване (1.3)
м

3 169,50

LD.PO-01.07.02
Затревяване с тревна смеска - с включени всички манипулации до първо 

косене вкл
м

2 651,90

LD.PO-01.07.03
Повдигане на корони на дървесна растителност и прочистване от 

пречупени клони и участъци със суховършия
бр. 5,00

LD.PO-01.07.04 Товарене и извозване на отпадъци до сметище м
3 7,00

LD.S/Specif WorksСПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

LD.S-01

LD.S-02
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

FS ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

FS.B/Bilding СГРАДА

FS.B-01 Активни средства за пожарогасене

FS.B-01.01 Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра бр. 1,00

FS.B-01.02 Пожарогасител с въглероден диоксид (СО2), 5 килограма бр. 1,00

FS.B-02 Пасивни средства за защита от пожар

FS.S/Specif 

Works
СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

FS.S-01

FS.S-02

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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