



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregion.eu](http://www.bgregion.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Възстановяване на парапет	1245		
'8102112170				
	МАТЕРИАЛИ:			
	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛНА	1	2,64	2,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	0,126	3,00	0,38
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	0,084	3,00	0,25
				0,63
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,26
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		0,63
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			3,27
	Общо допълнителни р-ди			0,89
	Начисления (%) (печалба)	10		0,42
	Обща цена :			4,58

**Правно обвързващ подпис:**

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2 Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Възстановяване на парапет	кг	1245	
	МАТЕРИАЛИ:			
	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛНА	кг	2,64	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bulgaria.eu](http://www.bulgaria.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД	
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”	

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разщ. 1 степен	К-во 2 степен	Разщ. 2 степен	К-во 3 степен	Разщ. 3 степен
Възстановяване на паралист								
ТРУД:								
ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	1					0,126	3,00
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	1			0,084	3,00		

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект ВД161Р000/11.1-08/014 «Преструктуриране на ДМСД от в.д.з.з. в изпълнение на  
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ ВД161Р000/11.1-08/2010, която се изпълнява с финансовата поддръжка на Оперативна  
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за събюрисването на публикацията се носи от изпълнителята на юридическото лице и при никакви обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Гипсова шпакловка на нови стени и тавани			
8102132090				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
	ГИПС	1,43	0,23	0,33
	ВОДА	0,004		
				0,33
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>			
	<b>ТРУД :</b>			
	МАЗАЧ II ст.	0,101	3,00	0,30
	РАБОТНИК I ст.	0,011	3,00	0,03
	МАЗАЧ III ст.	0,589	3,00	1,77
				2,10
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,03
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		2,10
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			2,43
	Общо допълнителни р-ди			2,13
	Начисления (%) (печалба)	10		0,46
	Обща цена :			5,02

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Гипсова шпакловка на нови стени и тавани			
	МАТЕРИАЛИ:			
	ГИПС	кг	0,23	10%
	ВОДА	м3		10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФОРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgergio.eu](http://www.bgergio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПОАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Гинсова шпакловка на нови стени и тавани								
ТРУД:								
МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	1			0,101	3,00		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,011	3,00				
МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	1					0,589	3,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект по номер 1016/РСО00/1.1-080/14-Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г., в изпълнение на  
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ ВР16/РСО00/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваното се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управленията средно.



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: АС

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Латексово боядисване трикратно с антибактериален латекс			
8418560000				
	МАТЕРИАЛИ:			
	ГИПС	0,08	0,23	0,02
	ШКУРКА	0,25	0,50	0,13
	АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛАТЕКС	0,34	1,80	0,61
				0,76
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК II ст.	0,225	3,00	0,68
	РАБОТНИК I ст.	0,225	3,00	0,68
				1,36
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,08
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		1,36
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			2,12
	Общо допълнителни р-ди			1,44
	Начисления (%) (печалба)	10		0,36
	Обща цена:			3,91

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Латексово боядисване трикратно с антибактериален латекс			
	МАТЕРИАЛИ:			
	ГИПС	кг	0,23	10%
	ШКУРКА	бр.	0,50	10%
	АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛАТЕКС	кг	1,80	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД





ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие




Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgergion.eu](http://www.bgergion.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разпц. 1 степен	К-во 2 степен	Разпц. 2 степен	К-во 3 степен	Разпц. 3 степен
Латексово боядисване трикратно с антибактериален латекс								
ТРУД:								
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1			0,225	3,00		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,225	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161РС001/1.1-08/014-Преприемане на ДМСГД от 0 до 3 г., в изпълнение на  
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ В0161РС001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата поддръжка на Оперативна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Изпълнението на делегацията и при всички обстоятелства  
не може да се счища, че този документ отразява официалното становище на Регистрирания съюз и Упълномощените лица.



ЕОФР - Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: АС

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА			
8102121020				
	МАТЕРИАЛИ:			
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	6	0,18	1,08
	ПАРЦАЛИ	0,008	1,00	0,01
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18	0,025	65,00	1,62
	ВОДА	0,001	0,90	
	ЦИМЕНТ БЯЛ	0,25	0,60	0,15
	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	1,05	8,50	8,92
				11,78
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	0,001	15,00	0,02
				0,02
	ТРУД:			
	РАБОТНИК I ст.	0,361	3,00	1,08
	ПЛОЧКАДЖИЯ III ст.	2,108	3,00	6,32
	ПЛОЧКАДЖИЯ II ст.	0,41	3,00	1,23
				8,63
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,18
	Доп. р. механизация (%)	35		0,01
	Доп. р-ди труд (%)	100		8,63
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			20,43
	Общо допълнителни р-ди			9,82
	Начисления (%) (печалба)	10		3,02
	Обща цена :			33,27

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
ОФИС  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА			
МАТЕРИАЛИ:			
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,18	10%
ПАРЦАЛИ	кг	1,00	10%
ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18	м3	65,00	10%
ВОДА	м3	0,90	10%
ЦИМЕНТ БЯЛ	кг	0,60	10%
ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	м2	8,50	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИН  
ДЗЗД



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgergio.eu](http://www.bgergio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА								
ТРУД:								
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,361	3,00				
ПЛОЧКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1					2,108	3,00
ПЛОЧКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1			0,41	3,00		

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р0001/1.1-0300/4 «Преструктуриране на ДНСТД от 0 до 3 г. в изпълнение на  
счета за предсметване на базовата цена В0161Р0001/1.1-032/010, които са осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна  
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващи орган.



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА		
МЕХАНИЗАЦИЯ:		
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	0,001	15,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
София  
ДЗЗД



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: АС

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ СЕК13.806	Грундиране с бетонконтакт	935		
	МАТЕРИАЛИ:			
	БЕТОНКОНТАКТ	0,24	3,50	0,84
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК 13 - II ст.	0,145	3,00	0,44
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,08
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		0,44
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			1,28
	Общо допълнителни р-ди			0,52
	Начисления (%) (печалба)	10		0,18
	Обща цена:			1,97

Правно обвързващ подпис:

Дата  
Име и фамилия  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност  
Наименование на участника

20.06.2014 г.  
Пламен Атанасов

Представяващ  
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Грундиране с бетонконтакт	м2	935	
	МАТЕРИАЛИ:			
	БЕТОНКОНТАКТ	кг	3,50	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФОР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgerdfo.eu](http://www.bgerdfo.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Грундиране с бетонконтакт								
ТРУД:								
РАБОТНИК 13 - II ст.	ч.ч.	1			0,145			3,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р0001/1.1-08/014 "Практикумуриране на ДМСД от 0 до 3 г.ч. и извършване на  
скала за предоставяне на базисна златна мярка В0161Р0001/1.1-08/2010, които се осъществява с финансирана подкрепа на Оперативна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. с финансирана от Европейския съюз чрез Българския фонд за регионално развитие.  
Целта на отговорност за съобразяването на публикацията се носи от Изпълнителята на териториално-оперативен и местен  
ня може да се счисти, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ЕФОР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Обшивка с гипсокартон около вертикални щрангове	54		
СЕК09.187				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
	ПЛОЧА ГИПСОКАРТОН	1,08	3,40	3,67
	АРМИРАЩА ЛЕНТА	1,6	0,10	0,16
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ	13	0,02	0,26
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСОКАРТОН	0,26	2,75	0,72
	U ПРОФИЛ (за гипсокартон)	0,8	1,20	0,96
	УПЪЛТНИТЕЛНА ЛЕНТА (за гк)	0,8	0,50	0,40
	C ПРОФИЛ (за гипсокартон)	2	1,40	2,80
	ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ	1,8	0,75	1,35
	ДЮБЕЛ-ВИНТ	1,8	0,15	0,27
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ ЗА МЕТАЛ	2,5	0,02	0,05
				10,64
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>			
	<b>ТРУД :</b>			
	РАБОТНИК 09 - III ст.	0,32	3,00	0,96
	РАБОТНИК 09 - II ст.	0,32	3,00	0,96
	РАБОТНИК 09 - I ст.	0,32	3,00	0,96
				2,88
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,06
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		2,88
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			13,52
	Общо допълнителни р-ди			3,94
	Начисления (%) (печалба)	10		1,75
	Обща цена :			19,21

**Правно обвързващ подпис:**

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

**КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ**  
СОЦИАЛНА  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Обшивка с гипсокартон около вертикални щрангове	м	54	
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
	ПЛОЧА ГИПСОКАРТОН	м2	3,40	10%
	АРМИРАЩА ЛЕНТА	м	0,10	10%
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ	бр.	0,02	10%
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСОКАРТОН	кг	2,75	10%
	U ПРОФИЛ (за гипсокартон)	м	1,20	10%
	УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА (за гк)	м	0,50	10%
	С ПРОФИЛ (за гипсокартон)	м	1,40	10%
	ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ	бр.	0,75	10%
	ДЮБЕЛ-ВИНТ	бр.	0,15	10%
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ ЗА МЕТАЛ	бр.	0,02	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФОР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgerd.org](http://www.bgerd.org)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПОАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Обшивка с гипсокартон около вертикални щрангове								
ТРУД:								
РАБОТНИК 09 - III ст.	ч.ч.	1					0,32	3,00
РАБОТНИК 09 - II ст.	ч.ч.	1				3,00		
РАБОТНИК 09 - I ст.	ч.ч.	1	0,32	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Този документ е създаден в съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за националния бюджет за периода 2007-2013 г. и изпълнение на  
сделки за придобиване на недвижима имота ВК161Р000/11.1-08/2010, които се осъществяват с финансиране по линията подпорка на Оперативна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Целта на операцията за съвръщането на публичната на лубриканта се носи от Министерството на здравеопазването и при липсата на обжалване  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕСФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Разбиване на тухлена зидария 12 м			
8411050000				
	МАТЕРИАЛИ:			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК II ст.	0,214	3,00	0,64
	РАБОТНИК I ст.	0,214	3,00	0,64
				1,28
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		1,28
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			1,28
	Общо допълнителни р-ди			1,28
	Начисления (%) (печалба)	10		0,26
	Обща цена :			2,82

Правно обвързващ подпис:

Дата  
Име и фамилия  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност  
Наименование на участника

20.06.2014 г.  
Пламен Атанасов

Представяващ  
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОДНЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разщ. 1 степен	К-во 2 степен	Разщ. 2 степен	К-во 3 степен	Разщ. 3 степен
Разбиване на тухлена зидария 12 м								
ТРУД:								
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1			0,214	3,00		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,214	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
в/фоня  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В016170001/1.1-08/14 «Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 г. и изпълнение на счела за предоставяне на безвъзмездна помощ В016170001/1.1-08/2010, които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на анкетата е събуждането на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Демонтаж врати, вкл. пренос, натоварване и извозване			
8462200000				
	МАТЕРИАЛИ:			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК II ст.	1,5	3,00	4,50
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		4,50
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			4,50
	Общо допълнителни р-ди			9,00
	Начисления (%) (печалба)	10		0,90
	Обща цена :			9,90

**Правно обвързващ подпис:**

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФОР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013



ОПРР

[www.bgerd.org.eu](http://www.bgerd.org.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разп. 1 степен	К-во 2 степен	Разп. 2 степен	К-во 3 степен	Разп. 3 степен
Демонтаж врати, вкл. пренос, натоварване и извозване								
ТРУД:								
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1			1,5		3,00	

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представляващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В016РС001/1.1-08/14 «Реструктуриране на ДМСТД от 0 до 3 г. и изпълнение на  
схема за предоставяне на безплатна помощ В016РС001/1.1-08/2010, която се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна  
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Целта на оповестяването за съвместяване на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлението стран.



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgeregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ СЕК17.815	Демонтаж на PVC дограма, вкл. пренос, натоварване и извозване	22		
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>			
	<b>ТРУД:</b>			
	РАБОТНИК 17 - II ст.	0,6	3,00	1,80
	РАБОТНИК 17 - I ст.	0,6	3,00	1,80
				3,60
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		3,60
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			3,60
	Общо допълнителни р-ди			3,60
	Начисления (%) (печалба)	10		0,72
	Обща цена :			7,92

**Правно обвързващ подпис:**

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД







ЕвРОП – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bregio.eu](http://www.bregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Демонтаж на РУС дограма, вкл. пренос, натоварване и извозване								
ТРУД:								
РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	1				0,47		
РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	1	0,47	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ  
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08/014-Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г., в изпълнение на  
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваната се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕСФР - Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОДРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ			
8102131010				
	МАТЕРИАЛИ:			
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	0,25	0,18	0,05
	ВАРОВ Р-Р 1:3	0,017	105,00	1,79
	ВАРОВ Р-Р 1:2	0,005	70,00	0,35
				2,19
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	0,001	15,00	0,02
				0,02
	ТРУД :			
	РАБОТНИК I ст.	0,05	3,00	0,15
	МАЗАЧ II ст.	0,199	3,00	0,60
	МАЗАЧ III ст.	0,393	3,00	1,18
				1,93
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,22
	Доп. р. механизация (%)	35		0,01
	Доп. р-ди труд (%)	100		1,93
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			4,14
	Общо допълнителни р-ди			2,16
	Начисления (%) (печалба)	10		0,63
	Обща цена :			6,93

Правно обвързващ подпис:

Дата  
Име и фамилия  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност  
Наименование на участника

20.06.2014 г.  
Пламен Атанасов

Представяващ  
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregion.eu](http://www.bgregion.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ			
	МАТЕРИАЛИ:			
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,18	10%
	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	105,00	10%
	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	70,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgeregio.eu](http://www.bgeregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ								
ТРУД:								
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,05	3,00				
МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	1			0,199	3,00		
МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	1					0,393	3,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161 PC001/1.1-08/14 «Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 з.ч. в изпълнение на  
схема за предоставяне на базисна медицинска помощ В0161 PC001/1.1-08/2010, която се съфинансира с финансовата помощ на Оперативна  
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съблюдаването на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ		
МЕХАНИЗАЦИЯ:		
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	0,001	15,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕСФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Оформяне страници около дограма с топлоизолация 3 см. (вкл. лепило, арм. Мрежа, шпакловка, ъгли профили, крепежни елементи, мазилка)			
*000000077				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
	ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН	4	0,30	1,20
	РВС ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ	6	0,18	1,08
	МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР	1,12	0,85	0,95
	ШПАКЛОВКА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	4	0,30	1,20
	EPS	0,03	75,00	2,25
				6,68
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>			
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	0,001	15,00	
	<b>ТРУД :</b>			
	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	1,514	3,00	4,54
	РАБОТНИК I ст.	0,045	3,00	0,13
				4,67
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,67
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		4,67
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			11,35
	Общо допълнителни р-ди			5,34
	Начисления (%) (печалба)	10		1,67
	Обща цена :			18,36

Правно обвързващ подпис:

Дата  
Име и фамилия  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност  
Наименование на участника

20.06.2014 г.  
Пламен Атанасов

Представяващ  
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Оформяне страници около дограма с топлоизолация 3 см. (вкл. лепило, арм. Мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, мазилка)			
	МАТЕРИАЛИ:			
	ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН	кг	0,30	10%
	РВС ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ	бр.	0,18	10%
	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪР	м2	0,85	10%
	ШПАКЛОВКА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	кг	0,30	10%
	EPS	м3	75,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕОПР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013  
[www.bger.gov.eu](http://www.bger.gov.eu)



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разп. 1 степен	К-во 2 степен	Разп. 2 степен	К-во 3 степен	Разп. 3 степен
Оформяне страници около дограма с топлоизолация 3 см. (вкл. лепило, арм. Мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, мазилка)								
ТРУД:								
ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	1	1,514	3,00				
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,045	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: BG161PO001/1.1-080/14-Преструктуриране на ДМСГД от в до з.з., в изпълнение на  
сметка за придобиване на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-080/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Целта на операцията за съвместност на субаналитата се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.





ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
Оформяне страници около дограма с топлоизолация 3 см. (вкл. лепило, арм. Мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, мазилка)		
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>		
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	0,001	15,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgcregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Доставка и монтаж на външен подпрозоречен перваз - метален, прахово боядисан с ширина над 30 см.			
8102113130				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>	р.н.	цена	
	външен подпрозоречен перваз - метален, прахово боядисан с ширина над 30 см.	1	18,00	18,00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>			
	<b>ТРУД:</b>			
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	0,56	3,00	1,68
				1,68
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,80
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		1,68
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			19,68
	Общо допълнителни р-ди			3,48
	Начисления (%) (печалба)	10		2,32
	Обща цена :			25,48

**Правно обвързващ подпис:**

Дата  
Име и фамилия  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност  
Наименование на участника

20.06.2014 г.  
Пламен Атанасов

Представяващ  
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
с.д.о.о.з  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2  
Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	Доставка и монтаж на външен подпрозоречен перваз - метален, прахово боядисан с ширина над 30 см.			
	МАТЕРИАЛИ:			
	външен подпрозоречен перваз - метален, прахово боядисан с ширина над 30 см.	м	18,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bard.gov.bg](http://www.bard.gov.bg)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПОАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Доставка и монтаж на външен подпрозоречен прерваз - метален, прахово боядисан с ширина над 30 см.								
ТРУД:								
ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	1					0,56	3,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представляващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СРФЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р000/1/1-08/014-Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 з.з. в изпълнение на  
сделки за предоставяне на безвъзмездна помощ В0161Р000/1/1-08/2010, които се осъществяват с финансовата поддръжка на Оперативна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Целта на настоящия документ е да предостави информация за възможностите на възникналите от здравеопазването и при такива обстоятелства  
не може да се счита, че този документ съдържа официални становища на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕОФР - Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Превоз на строителни отпадъци 2 км.			
*000000008				
	МАТЕРИАЛИ:			
	ПРЕВОЗ СТР. ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	1	10,00	10,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,00
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			10,00
	Общо допълнителни р-ди			1,00
	Начисления (%) (печалба)	10		1,10
	Обща цена :			12,10

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregion.eu](http://www.bgregion.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
Превоз на строителни отпадъци 2 км.			
МАТЕРИАЛИ:			
ПРЕВОЗ СТР. ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	10,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgcregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Пренасяне на строителни отпадъци и натоварване на камион	20		
8452480000				
	МАТЕРИАЛИ:			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	РАБОТНИК - I ст.	3,4875	3,00	10,46
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		10,46
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			10,46
	Общо допълнителни р-ди			10,46
	Начисления (%) (печалба)	10		2,09
	Обща цена :			23,02

**Правно обвързващ подпис:**

Дата  
Име и фамилия  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност  
Наименование на участника

20.06.2014 г.  
Пламен Атанасов

Представяващ  
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgerd.gov.bg](http://www.bgerd.gov.bg)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗАВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Пренасяне на строителни отпадъци и натоварване на камион								
ТРУД:								
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	3,4875	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: BG161PO001/1.1-08014-Интелектуални услуги на ДМСГД от 0 до 3 г., в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-0802010, която се изпълнява с финалната поддръжка на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., с финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на операцията за съфинансиране на кубикажите се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.





ЕОПР – Европа Акта  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Направа на тухлена зидария 12 см			
8102082150				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>	р.н.	цена	
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	52	0,30	15,60
	ВАРОВ Р-Р 1:3	0,027	105,00	2,84
				18,44
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>			
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	0,005	90,00	0,40
				0,40
	<b>ТРУД :</b>			
	ЗИДАР III ст.	0,36	3,00	1,08
	РАБОТНИК I ст.	0,28	3,00	0,84
	ЗИДАР II ст.	0,36	3,00	1,08
				3,00
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,84
	Доп. р. механизация (%)	35		0,14
	Доп. р-ди труд (%)	100		3,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			21,84
	Общо допълнителни р-ди			4,98
	Начисления (%) (печалба)	10		2,68
	Обща цена :			29,50

Правно обвързващ подпис:

Дата  
Име и фамилия  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност  
Наименование на участника

20.06.2014 г.  
Пламен Атанасов

Представяващ  
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
ОФИС  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregion.eu](http://www.bgregion.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
Направа на тухлена зидария 12 см			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	0,30	10%
ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	105,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgerpfo.eu](http://www.bgerpfo.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Направа на тухлена зидария 12 см								
ТРУД:								
ЗИДАР III ст.	ч.ч.	1						
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,28	3,00			0,36	3,00
ЗИДАР II ст.	ч.ч.	1				3,00		

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОБИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: BG161P0001/1.1-08/014/ИРеконструкция на ДМСГД от 0 до 3 з.з. в изпълнение на  
счуда за предоставяне на безплатна помощ BG161P0001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансиална поддръжка на Оперативна  
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващи орган.



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
Направа на тухлена зидария 12 см		
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>		
КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	0,005	90,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ  
СДВ  
ДЗЗД



ЕОФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgrrp.org.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: АС

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	Направа на тухлена зидария с газобетон 25 см.	5		
СЕК05.516				
	МАТЕРИАЛИ:			
	ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/250/250	25	4,45	111,25
	ЛЕПИЛЕН РАЗТВОР ЗИДАРСКИ	0,42	0,30	0,13
	ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М 10 (1:5:18)	0,042	75,00	3,15
	ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО	0,05	1,00	0,05
				114,58
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК 05 - III ст.	1,39	3,00	4,17
	РАБОТНИК 05 - I ст.	1,39	3,00	4,17
				8,34
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		11,46
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		8,34
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			122,92
	Общо допълнителни р-ди			19,80
	Начисления (%) (печалба)	10		14,27
	Обща цена :			156,98

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОЛИА  
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
Направа на тухлена зидария с газобетон 25 см.	м3	5	
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>			
ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 600/250/250	бр.	4,45	10%
ЛЕПИЛЕН РАЗТВОР ЗИДАРСКИ	кг	0,30	10%
ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М 10 (1:5:18)	м3	75,00	10%
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО	кг	1,00	10%

Правно обвързващ подпис:  
Дата  
Име и фамилия  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност  
Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ  
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕОПР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bregdev.eu](http://www.bregdev.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕНООПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3  
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД	
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“	

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
Направа на тухлена зидария с газобетон 25 см.								
ТРУД:								
РАБОТНИК 05 - III ст.	ч.ч.	1					1,39	
РАБОТНИК 05 - I ст.	ч.ч.	1	1,39	3,00				3,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161РС001/1.1-08/14 "Преструктуриране на ДНСТД от 0 до 3 з.ч. в изпълнение на  
схема за предоставяне на бърза помощ на лица В0161РС001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Специална  
програма в Регионален район в 2007-2013 г., сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Целта на настоящия документ е да предостави на кандидатите за участие в конкурса информацията за необходимите разходи за труд включени в анализа  
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕСФР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1**

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД  
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

**Част: АС**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	НАСТИЛКА НА ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ			
8102142150				
	МАТЕРИАЛИ:			
	ВОДА	0,01	0,90	0,01
	ТЕРАКОТ	1,05	8,50	8,92
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТ	8	0,30	2,40
	ФУГИРАЩА СМЕС	0,25	5,00	1,25
				12,58
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	0,002	15,00	0,02
	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	0,001	90,00	0,13
				0,15
	ТРУД:			
	НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	2,148	3,00	6,44
	РАБОТНИК I ст.	0,09	3,00	0,27
	НАСТИЛКАДЖИЯ II ст.	0,358	3,00	1,07
				7,78
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,26
	Доп. р. механизация (%)	35		0,05
	Доп. р-ди труд (%)	100		7,78
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			20,51
	Общо допълнителни р-ди			9,09
	Начисления (%) (печалба)	10		2,96
	Обща цена :			32,56

**Правно обвързващ подпис:**

Дата  
Име и фамилия  
Подпис на упълномощеното лице  
Длъжност  
Наименование на участника

20.06.2014 г.  
Пламен Атанасов

Представяващ  
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
ОФИС  
ДЗЗД





ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от  
държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	НАСТИЛКА НА ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ			
	МАТЕРИАЛИ:			
	ВОДА	м3	0,90	10%
	ТЕРАКОТ	м2	8,50	10%
	ЛЕПИЛО ЗА ТЕРАКОТ	кг	0,30	10%
	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	5,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД