



ЕФОР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgerefo.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
НАСТИЛКА НА ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ								
ТРУД:								
НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1					2,148	3,00
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,09	3,00				
НАСТИЛКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1			0,358	3,00		

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-08014-Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 г., и изпълняващ се
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-082010, която се осъществява с финансови средства на Оперативна
программа "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на отговорност за събдржаването на публичността се носи от Министерството на здравеопазването и при всички обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Бюрото за публичност.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
НАСТИЛКА НА ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ		
МЕХАНИЗАЦИЯ:		
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	0,002	15,00
БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	0,001	90,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов


Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕФРР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СТЪЛБИ - 2 БР.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ '8101402110	ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН	44		
	МАТЕРИАЛИ:			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,0065	350,00	2,28
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,0015	350,00	0,53
				2,80
	ТРУД :			
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		
	Доп. р. механизация (%)	35		0,98
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			2,80
	Общо допълнителни р-ди			0,98
	Начисления (%) (печалба)	10		0,38
	Обща цена :			4,16

Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

20.06.2014 г.
Пламен Атанасов

Представяващ
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОЛИА
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН		
МЕХАНИЗАЦИЯ :		
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,0065	350,00
БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,0015	350,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgeregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СЪЛБИ - 2 БР.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	ДОИЗКОП. И ПОДРАВН. ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	2,2		
'8101109100				
	МАТЕРИАЛИ:			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	2,757	3,00	8,27
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		8,27
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			8,27
	Общо допълнителни р-ди			8,27
	Начисления (%) (печалба)	10		1,65
	Обща цена :			18,20

Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

20.06.2014 г.
Пламен Атанасов

Представяващ
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bvregdev.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: "Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник"

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
ДОИЗКОП. И ПОДРАВН. ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ								
ТРУД:								
ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	1			2,757			3,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В016/РСО01/1.1-08/014/Пратрикултурирана на ДМСГД от 0 до 3 г.в. и изпълнение на
схема за придобиване на бавно-медената лозина В016/РСО01/1.1-08/010, която се осъществява с финансиране от бюджета на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Изпълнението на Заповедването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕОФР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СТЪЛБИ - 2 БР.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ	38,4		
'8101113100				
	МАТЕРИАЛИ:			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК - I ст.	1,184	3,00	3,55
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		
	Доп. р-ди труд (%)	100		3,55
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			3,55
	Общо допълнителни р-ди			3,55
	Начисления (%) (печалба)	10		0,71
	Обща цена :			7,81

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕФРР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД	
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“	

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ								
ТРУД:								
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	1,184	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ОФИС
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В01/РСО01/1.1-08/014 «Преструктуриране на ДНСТД от 0 до 3 з.м. в изпълнение на
схема за предоставяне на безплатна помощ В01/РСО01/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата помощ на Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на отговорността за съобразяването на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СТЪЛБИ - 2 БР.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	38,4		
'8101114112				
	МАТЕРИАЛИ:			
	МАРКУЧ ГУМЕН	0,0035	5,60	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	0,0035	120,00	0,42
	ТРУД :			
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	0,07	3,00	0,21
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	0,07	3,00	0,21
				0,42
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,00
	Доп. р. механизация (%)	35		0,15
	Доп. р-ди труд (%)	100		0,42
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			0,86
	Общо допълнителни р-ди			0,57
	Начисления (%) (печалба)	10		0,14
	Обща цена :			1,57

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM			
	МАТЕРИАЛИ:			
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	5,60	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФОР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bvrfedro.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Догълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ								
ТРУД:								
ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1	0,07	3,00				
ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	1			0,07	3,00		

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Наименование на участника

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ОУФЦИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект "ВО161Р0001/1.1-08014" Преструктуриране на ДМСГД от 0 до 3 з.ч. и изпълнение на
сделки за предоставяне на безвъзмездна помощ, ВО161Р0001/1.1-0802010, ковако е осъществява с финансиране от бюджета на Оперативна
"Програма за регионално развитие 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ		
МЕХАНИЗАЦИЯ :		
КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5МЗ/МИН.С ДВИГ	0,0035	120,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ
СС



ЕОФР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СТЪЛБИ - 2 БР.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ '8102052700	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ	27		
	МАТЕРИАЛИ:			
	МАСЛО КОФРАЖНО	0,1	3,50	0,35
	ТЕЛ ГОРЕН	0,03	2,00	0,06
	ПИРОНИ	0,128	4,00	0,51
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	0,0043	300,00	1,29
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	0,0012	300,00	0,36
				2,57
	МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	0,0044	90,00	0,40
	ТРУД :			
	РАБОТНИК - I ст.	0,549	3,00	1,65
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	0,685	3,00	2,06
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	0,7	3,00	2,10
				5,80
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,26
	Доп. р. механизация (%)	35		0,14
	Доп. р-ди труд (%)	100		5,80
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			8,77
	Общо допълнителни р-ди			6,20
	Начисления (%) (печалба)	10		1,50
	Обща цена :			16,46

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ	м2	27	
	МАТЕРИАЛИ:			
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	3,50	10%
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	2,00	10%
	ПИРОНИ	кг	4,00	10%
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	300,00	10%
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	300,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР - Европейски
Фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
Държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3 Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разл. 1 степен	К-во 2 степен	Разл. 2 степен	К-во 3 степен	Разл. 3 степен
КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ								
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	0,549	3,00				
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	1			0,685	3,00		
ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	1					0,7	3,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект ВД16/Р0001/1.1-08/014-Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 з.к. в изпълнение на
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ ВД16/Р0001/1.1-08/010, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
программа "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Бернтейска съюз и Управленски орган.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ		
МЕХАНИЗАЦИЯ :		
КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	0,0044	90,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕОФР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СТЪЛБИ - 2 бр.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ А1 И АII			
8102061020				
	МАТЕРИАЛИ:			
	ТЕЛ ГОРЕН	0,003	1,30	
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II	1,01	1,20	1,21
				1,21
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	0,0001	90,00	0,01
				0,01
	ТРУД :			
	АРМАТУРИСТ II ст.	0,045	3,00	0,14
	РАБОТНИК I ст.	0,014	3,00	0,04
	АРМАТУРИСТ III ст.	0,01	3,00	0,03
				0,21
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,12
	Доп. р. механизация (%)	35		0,00
	Доп. р-ди труд (%)	100		0,21
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			1,43
	Общо допълнителни р-ди			0,33
	Начисления (%) (печалба)	10		0,18
	Обща цена :			1,94

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ООО
ПЕЧЕТ
2014



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ А1 И АII			
	МАТЕРИАЛИ:			
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	1,30	10%
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1,20	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД





ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.baregion.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 12MM ОТ А I И А II								
ТРУД:								
АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	1			0,045	3,00		
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,014	3,00				
АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	1					0,01	3,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ

СОФИЯ

ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект: BG161FC001/1.1-08014-Инициативна група на ДМСГД от 0 до 3 г., и изпълнене на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161FC001/1.1-0802010, която се осъществява с финансовата поддръжка на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на анкетата е да се събъроят данни за публичността на кандидатите за насти от Министерството на здравеопазването и при всички обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ А1 И АII		
МЕХАНИЗАЦИЯ:		
КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	0,0001	90,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СТЪЛБИ - 2 БР.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	ПОЛАГ.СТОМАНОБЕТ.В20 ФИЛЦОВ ЗА МАШИНИ ФУНДАМ.ВСИЧКИ ВИДОВЕ - ККРАН	5,6		
'8102071050				
	МАТЕРИАЛИ:			
	БЕТОН В20	1,015	100,00	101,50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	0,032	90,00	2,88
	ТРУД :			
	БЕТОНДЖИЯ - III ст.	0,714	3,00	2,14
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	1,234	3,00	3,70
	РАБОТНИК - I ст.	2,25	3,00	6,75
				12,59
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		10,15
	Доп. р. механизация (%)	35		1,01
	Доп. р-ди труд (%)	100		12,59
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			116,97
	Общо допълнителни р-ди			23,75
	Начисления (%) (печалба)	10		14,07
	Обща цена :			154,80

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	ПОЛАГ.СТОМАНОБЕТ.В20 ФИЛЦОВ ЗА МАШИННИ ФУНДАМ.ВСИЧКИ ВИДОВЕ - ККРАН	м3	5,6	
	МАТЕРИАЛИ:			
	БЕТОН В20	м3	100,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgsr.gov.bg

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разп. 1 степен	К-во 2 степен	Разп. 2 степен	К-во 3 степен	Разп. 3 степен
ПОЛАГ.СТОМАНОБЕТ.В20 ФИЛЦОВ ЗА МАШИНИ ФУНДАМ.ВСИЧКИ ВИДОВЕ - ККРАН								
ТРУД:								
БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1					0,714	3,00
БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1			1,234	3,00		
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1	2,25	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия


Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов


"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ"
СОФИЯ
ДЗЗД

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р0001/1.1-08/014-Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 з.в. и изпълнение на
своя за предоставяне на безвъзмездна помощ В0161Р0001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата помощ на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваното се носи от Длъжностното на разработването и при липсата отговорности
не може да се счита, че тези документи отразяват официалното становище на Българския съюз и Управляващия орган.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица № 4

Списък на необходимата механизация

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Наименование	Количество	Цена на машиносмяна
ПОЛАГ.СТОМАНОБЕТ.В20 ФИЛЦОВ ЗА МАШИНИ ФУНДАМ.ВСИЧКИ ВИДОВЕ - ККРАН		
МЕХАНИЗАЦИЯ :		
КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	0,032	90,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

20.06.2014 г.

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ

Наименование на участника

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СТЪЛБИ - 2 БР.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ '8602066010	МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ	40		
	МАТЕРИАЛИ:			
	ЕЛЕКТРОДИ	0,25	5,00	1,25
	ШИНА ЖЕЛЯЗНА 30/4	1,01	1,80	1,82
	СТОМАНА ОБЛА	0,08	1,80	0,14
				3,21
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	АРМАТУРИСТ - III ст.	0,15	3,00	0,45
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,32
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		0,45
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			3,66
	Общо допълнителни р-ди			0,77
	Начисления (%) (печалба)	10		0,44
	Обща цена:			4,88

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
63 011
ДЗЗД

114



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ	кг	40	
	МАТЕРИАЛИ:			
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	5,00	10%
	ШИНА ЖЕЛЯЗНА 30/4	кг	1,80	10%
	СТОМАНА ОБЛА	кг	1,80	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
Фонд за регионално
развитие




Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3 Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД	
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“	

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разці. 1 степен	К-во 2 степен	Разці. 2 степен	К-во 3 степен	Разці. 3 степен
МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ								
ТРУД:								
АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	1					0,15	3,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
срещно
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161PO001/1.1-08/014-Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 з.р. и изпълнение на
схема за привличане на безвъзмездна помощ В0161PO001/1.1-08/2010, която се осъществява с финансовата помощ на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Изпълняващото на здравеопазването и при липсващи обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалните становища на Европейския съюз и Управляващи орган.

116



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СЪТЪЛБИ - 2 БР.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	ИЗРАБОТКА И МОНТИРАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪТЪЛБА	3600		
'8102112150				
	МАТЕРИАЛИ:			
	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛНА	1	2,64	2,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД:			
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	0,086	3,00	0,26
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	0,132	3,00	0,40
				0,65
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,26
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		0,65
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			3,29
	Общо допълнителни р-ди			0,92
	Начисления (%) (печалба)	10		0,42
	Обща цена:			4,63

Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

20.06.2014 г.
Пламен Атанасов

Представяващ
"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФ-19
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
ИЗРАБОТКА И МОНТИРАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЛБА	кг	3600	
МАТЕРИАЛИ:			
КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛНА	кг	2,64	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bvrferr.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПОАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
ИЗРАБОТКА И МОНТИРАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ НА СТЬЛБА								
ТРУД:								
ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	1					0,086	3,00
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	1			0,132	3,00		

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
булевард
ДЗЗД

Представявяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В016P0001/1.1-03/14 "Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 з.и. и извършване на
сделки за придобиване на базилителна мачина В016P0001/1.1-03/2010, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при липсващ обхватност
на молещия да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за
медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СЪЛБИ - 2 БР.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	ГРУНДИРАНЕ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	179,2		
СЕК13.017				
	МАТЕРИАЛИ:			
	ГРУНД ЗА МЕТАЛИ	0,24	7,80	1,87
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	РАБОТНИК 13 - I ст.	0,22	3,00	0,66
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,19
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		0,66
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			2,53
	Общо допълнителни р-ди			0,85
	Начисления (%) (печалба)	10		0,34
	Обща цена :			3,72

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представява

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ДЗЗД
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	ГРУНДИРАНЕ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	179,2	
	МАТЕРИАЛИ:			
	ГРУНД ЗА МЕТАЛИ	кг	7,80	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
Фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgerd.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОЩАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
ГРУНДИРАНЕ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ								
ТРУД:								
РАБОТНИК 13 - I ст.	ч.ч.	1	0,22	3,00				

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
КОФНЯ
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект ВР161Р0001/1.1-08/14 "Инфраструктуриране на ДМСП от 0 до 3 г. и изпълнение на
сметки за придобиване на базовите услуги ВР161Р0001/1.1-08/2010, които се осъществява с финансирана подкрепа на Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕОФР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СТЪЛБИ - 2 бр.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ	БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ			
8102162130				
	МАТЕРИАЛИ:	р.н.	цена	
	ШКУРКА	0,5	0,50	0,25
	БОЯ БЛАЖНА	0,22	5,00	1,10
				1,35
	МЕХАНИЗАЦИЯ:			
	ТРУД :			
	БОЯДЖИЯ III ст.	0,18	3,00	0,54
	РАБОТНИК I ст.	0,072	3,00	0,22
	БОЯДЖИЯ II ст.	0,18	3,00	0,54
				1,30
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		0,14
	Доп. р. механизация (%)	35		
	Доп. р-ди труд (%)	100		1,30
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			2,65
	Общо допълнителни р-ди			1,44
	Начисления (%) (печалба)	10		0,41
	Обща цена :			4,50

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ

СОФИЯ

ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ			
	МАТЕРИАЛИ:			
	ШКУРКА	бр.	0,50	10%
	БОЯ БЛАЖНА	кг	5,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разц. 1 степен	К-во 2 степен	Разц. 2 степен	К-во 3 степен	Разц. 3 степен
БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ								
ТРУД:								
БОЯДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1						
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1	0,072	3,00			0,18	3,00
БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1			0,18	3,00		

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
с о.о.ч.
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект В0161Р000/11-08014-Преструктуриране на ДНСГД от 0 до 3 с.к. в изпълнение на
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ В0161Р000/11-082010, която се осъществява с финалската поддръжка на Оперативна
програма с национално равнище 2007-2013 г. с финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ЕФРР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgeregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №1

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник“

Част: ЕВАКУАЦИОННИ СТЪЛБИ - 2 БР.

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Разходни норми	Ед. цена	Сума /лв./
Анализ СЕК04.947	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН	3		
	МАТЕРИАЛИ:			
	ШИЛА ЗА КЪРТАЧ (ЕЛ.)	1,9	10,00	19,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :			
	КЪРТАЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	1,33	30,00	39,90
	ТРУД :			
	РАБОТНИК 04 - II ст.	11,1	3,00	33,30
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Доп. скл.р-ди (%)	10		1,90
	Доп. р. механизация (%)	35		13,97
	Доп. р-ди труд (%)	100		33,30
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)			92,20
	Общо допълнителни р-ди			49,17
	Начисления (%) (печалба)	10		14,14
	Обща цена :			155,50

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ОФИС
ДЗЗД



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ – Таблица №2

Списък на материалите включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”

	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови
	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН	м3	3	
	МАТЕРИАЛИ:			
	ШИЛА ЗА КЪРТАЧ (ЕЛ.)	бр.	10,00	10%

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД



ЕФРР - Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgerd.gov.bg

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПОАЗВАНЕТО

АНАЛИЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ - Таблица №3
Справка за необходимите разходи за труд включени в анализа

Име на кандидата: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД	
Име на проекта: „Допълнително възникнали непредвидени видове и количества СМР в Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Перник”	

Име	Мярка	Бр.	К-во 1 степен	Разл. 1 степен	К-во 2 степен	Разл. 2 степен	К-во 3 степен	Разл. 3 степен
РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН								
ТРУД:								
РАБОТНИК 04 - II ст.	ч.ч.	1			11,1			3,00

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

20.06.2014 г.

Пламен Атанасов

Представяващ

"КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ОФИС
ДЗЗД

Този документ е създаден в рамките на проект ВД16/Р000/11.1-030/14, преекстрикуриран на ДМСД от в.об.з.г. в изпълнение на
схема за предоставяне на безвъзмездна помощ ВД16/Р000/11.1-030/10, която се изпълнява с финансирание подготвено на Оперативна
программа "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на информацията се носи от изпълнителя на жироанализите и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Българския съюз и Управляващ орган.