
IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ
ЕД. 

МЯРКА
К-ВО

АR АРХИТЕКТУРА

AR.E/External W РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА

AR.E1 НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ

AR.E1-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E1-02 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ

AR.E1-02.01
Почистване (изстъргване)  на съществуващи метални елементи 

и др.
м

2 92,00

AR.E1-02.02
Грундиране с антикорозионнен грунд на съществуващи метални 

елементи и др.
м

2 92,00

AR.E1-02.03
Боядисване двукратно с боя на съществуващи метални 

елементи и др.
м

2 92,00

AR.E1-03 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ

AR.E2 КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ

AR.E2-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E2-02
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ 

И ЛИНЕЙКИ

AR.E2-02.01
Козирка тип - плоскък покрив със стоманобетонова 

конструкция

AR.E2-02.02 Козирка от покривен термопанел 

AR.E2-02.03 Козирка друг тип

AR.E3 РАМПА И СТЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ

AR.E3-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E3-01.02

Разбиване на армирана бетонова настилка стълби, вкл. 

изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка 

и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване 

на работата

м
2 2,28

AR.E3-01.03

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 0,75

AR.E3-02
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА 

РАМПА/СТЪЛБИ 

AR.E4 ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ

AR.E4-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.E4-02 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ

AR.E4-02.04

Доставка и монтаж на екстериорен метален парапет от 

поцинковани стоманени профили на височина 105 см от кгп, с 

вкл. :

- стойки от квадратни поцинковани профили;

- вертикални елементи през 10см разстояние;

- ръкохватка;

- боядисване в цвят RAL по спецификация;

- всички монтажни, крепежни елементи и др.

м 10,70

AR.EF/Earth W 

Funding
ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА

AR.EF-01 ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ 

AR.EF-02 ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА  ± 0,00

АR.R/Rough Con ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА

AR.R-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ

AR.R-02 ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ

AR.F/ Finishing W ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА

16752 - SOF101 - ЦСМП - СОФИЯ ГРАД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) - РЕМОНТ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА НА ЦСМП СОФИЯ В УПИ I, КВ. 712, 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.403.3, М. ГЦЧ ЗОНА Г-14, 

РАЙОН ОБОРИЩЕ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
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AR.FR ПОКРИВИ

AR.FR-01 ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

AR.FR-01.02

Демонтаж на ламаринени обшивки и др. видове обшивки на 

покрив, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на 

стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след 

приключване на работата

м
2 731,00

AR.FR-01.03

Демонтаж на дъсчена обшивка, дървени и контра летви, вкл. 

изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка 

и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване 

на работата

м
2 1 443,00

AR.FR-01.04

Демонтаж на стара хидроизолация, вкл. изнасяне на стр. 

отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване 

/метене, измиване/ на зоната след приключване на работата
м

2 2 174,00

AR.FR-01.06

Демонтаж на керемиди/цигли/ и  др. видове облицовки покриви 

и козирки, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на 

стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след 

приключване на работата

м
2 2 174,00

AR.FR-01.07

Демонтаж на улуци и водосточни тръби, вкл. изнасяне на стр. 

отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване 

/метене, измиване/ на зоната след приключване на работата

м 514,00

AR.FR-01.08

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 290,54

AR.FR-02 ПОКРИВИ, БОРДОВЕ  И ОБШИВКИ

AR.FR-02.01 Плоски покриви със стоманобетонова конструкция

AR.FR-02.02 Покриви с дървена покривна конструкция

AR.FR-02.02.01

Доставка и подмяна на дървени елементи от покривната 

конструкция, вкл. пирони, гвоздеи, скоби и др. скрепителни 

елементи;

м
2 2 174,00

AR.FR-02.02.02
Доставка и полагане на паропропускливо полиетиленово фолио 

0.15 мм с двоен подгъв, заковано.
м

2 2 174,00

AR.FR-02.02.03

Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата 15см 

с твърдост 150kg/m3, поставена между ребрата на дървения 

покрив

вкл. всички системни елементи.

м
2 2 174,00

AR.FR-02.02.04

Доставка и направа на импрегнирана екстериорна дъсчена 

обшивка, вкл. защитно безцветно покритие по откритите части 

на стрехите и вкл. всички необходими консумативи за монтаж.
м

2 2 174,00

AR.FR-02.02.05

Доставка и полагане на подпокривно хидроизолационно фолио 

под обшивки от керемиди и/или ламарина, вкл.:

- пирони, гвоздеи и др. скрепителни елементи;

м
2 2 174,00

AR.FR-02.02.06
Доставка и полагане на челна дъска скатни покриви, вкл. 

лакиране
м 231,00

AR.FR-02.02.07
Доставка и монтаж на PVC-UV улуци, водосточни тръби и 

казанчета, с вкл. всички допълнителни елементи.
м 514,00

AR.FR-02.02.11 Доставка и монтаж на керемиди. м
2 1 443,00

AR.FF ФАСАДИ

AR.FF-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА

AR.FF-01.01

Очукване на стара компрометирана мазилка по фасади преди 

полагане на нова топлоизолация, вкл. изнасяне на стр. 

отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване 

/метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.

м
2 2 486,00

AR.FF-01.05

Демонтаж екстериорни прозорци, витрини, врати, первази и 

окомплектовки, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно 

депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на 

зоната след приключване на работата.

бр. 177,00
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AR.FF-01.08

Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни 

отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от 

временно депо на стр. площадка/ 

м
3 112,50

AR.FF-02 Фасадна система с финиш мазилка

AR.FF-02.01

Полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по цокъл, 

включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, 

шпакловане и всички системни елементи.   
м

2 110,00

AR.FF-02.02

Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система 

с EPS 10 см:

- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова 

мрежа, шпакловане и всички системни елементи.   

м
2 2 256,00

AR.FF-02.03

Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система 

с EPS  2см - обръщане около прозорци и врати;

- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова 

мрежа, шпакловане и всички системни елементи, 

ръбохранителни лайсни.

м 1 234,00

AR.FF-02.04
Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по 

одобрена мостра, вкл. грундиране на основата
м

2 2 379,40

AR.FF-02.05
Доставка и полагане на фасадна мозаечна мазилка в цвят по 

одобрена мостра по цокъл, вкл. грундиране на основата
м

2 110,00

AR.FF-02.06

Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована 

стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи 

и др.елементи

м 283,00

AR.FF-02.07

Доставка и полагане на разделителни ивици негорима 

топлоизолация (противопожарни ивици), клас по реакция на 

огън А2, съгласно изискванията на чл.14, ал.12, таблица 7.1. от 

Наредба № Iз-1971/29.10.2009г.(при необходимост)

м
2 120,00

AR.FF-03 Фасадна система с финиш каменни плочи

AR.FF-04 Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости

AR.FF-05
Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и 

слънцезащитние елементи

AR.FF-05.04

Доставка и монтаж на вътрешни слънцезащитни хоризонтални 

щори от алуминиеви ламели с ширина 25 мм, с цвят бял, ръчно 

управление /шокова зала, реанимация,Зала за диагн. 

уточняване и наблюдение до 24 ч., зала за спешно лечение, 

зала за наблюдение и манипулационна/

м
2 474,00

AR.FW СТЕНИ

AR.FW-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  СТЕНИ

AR.FW-02 СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ

AR.FW-02.01 Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон

AR.FW-02.02 Изпълнение на предстенни обшивки

AR.FW-02.03 Прегради от HPL

AR.FW-03 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ

AR.FW-03.01 Вътрешни мазилки и шпакловане 

AR.FW-03.02 Боядисване

AR.FW-03.03 Облицовки с плочки

AR.FW-03.04  PVC покритие за стена

AR.FW-03.05 Други облицовки, протектори

AR.FC ТАВАНИ

AR.FC-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  ПО ТАВАНИ

AR.FC-01.01

Разрушаване на окачени тавани,вкл.:

- платформи за работа на височина;

- почистване /метене, измиване/ на помещенията след 

приключване на работа;

- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка

м
2 732,00

AR.FC-02 РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ

AR.FC-03 ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ
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AR.FC-03.01 Мазилкии и шпакловане

AR.FC-04.02 Боядисване

AR.FC-04.02.02
Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, 

включително грундиране и платформи за работа на височина;
м

2 732,00

AR.FF ПОДОВЕ

AR.FF-01 РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  ПО ПОДОВЕ

AR.FF-02 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ

AR.FF-03 ЗАМАЗКИ

AR.FF-04 ПОДОВИ НАСТИЛКИ

AR.FF-04.01
Подови настилки от гранитогрес, керамични 

плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове)

AR.FF-04.02 Мозаечна подова настилка

AR.FF-04.03
Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и 

др.

AR.FF-04.03 PVC настилки

AR.FF-05 ДРУГИ

AR.FF-05.01 БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ 

AR.FF-05.02 ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ 

AR.FF-05.03 ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ

AR.FD ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ

AR.FD-01
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ 

ВРАТИ 

AR.FD-02 АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

AR.FD-02.01 ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

AR.FD-02.01.14

Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева 

врата с надстройка (Тип DY по архитектурна спецификация) с 

размери 100/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат 

термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016  с 

надстройка - двоен стъклопакет. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 14,00

AR.FD-02.02 ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

AR.FD-02.02.03

Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата 

(Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 100/210. 

Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, 

праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни 

елементи.

м
2 4,62

AR.FD-02.03 МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ

AR.FD-03 МЕТАЛНИ ВРАТИ

AR.FD-04 СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ

AR.FD-04.01 ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ

AR.FD-04.01.01

Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена 

еднокрила врата 110/210 (Тип ЕА по архитектурна 

спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и 

термопанел, праховобоядисана по RAL 9016  с остъклена част 

двоен стъклопакет. 

вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими 

елементи за монтажа, финишна обработка

м
2 4,59

AR.FD-04.01.05

Доставка и монтаж на екстериорна витрина с три равни модула 

(Тип ЕЕ по архитектурна спецификация). Алуминиев профил с 

прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 

9016  с остъклена част двоен стъклопакет. 

вкл., обков, окомплектовк и всички необходими елементи за 

монтажа, финишна обработка

м
2 7,20

AR.FD-04.02  ИНТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ
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AR.O/Other works ДРУГИ

AR.O-01 ПАРАПЕТИ  В ИНТЕРИОРА

AR.O-01.01 Разрушителни и демонтажни работи

AR.O-01.02 Довършителни работи по парапети

AR.O-02 ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ

AR.O-02.01

Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от 

неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране., 

вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др. 

бр. 18,00

AR.O-03 ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА

AR.L/Lifts АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

AR.L-01 ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ

AR.L-02 АСАНСЬОРИ

AR.S/Sanitary САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

ES/External Spaces БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА

ES1
ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В 

ПЛОЩАДКАТА

AS2 ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА

ES2-01 Насипи

ES2-02 Бетонова паважна настилка за тежко движение 

ES2-03 Асфалтова настилка

ES2-04 Пешеходна настилка

ES2-05 Елементи към настилка

ES2-06 Други

AR.S/Specif Works СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

AR.S-01

Доставка и монтаж на фасадни прозорци с AL профил, цвят 

RAL7016; отваряеми крила - съгласно спецификация; двоен 

стъклопакет 4-16-4 мм , К-стъкло, коефициент на 

топлопреминаване на цялото изделие Ug= 1,4 W/m2K, 

включително обков, окомплектовки и полагане на 

пароизолационна и хидроизолационна лента около отвора.

м
2 474,00

AR.S-02

Доставка и монтаж на външни алуминеви подпрозоречни 

первази с интегриран улук ширина 20 см, d=0.5мм, цвят бял, с 

водооткапващ профил, UV устойчивост, включително всички 

необходими елементи за монтажа.

м 392,00

AR.S-03

Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази  

ширина 15 см, d=20мм, цвят бял, включително всички 

необходими елементи за монтажа.

м 392,00

AR.S-04 Доставка и монтаж на фалцова ламарина цвят RAL7016 м
2 731,00

AR.S-05

Доставка и монтаж на окачен таван EI60 от гипсокартонени 

плоскости DF2х1,50см (по система на Кнауф - D112 или 

подобна):

- конструкция от метални профили CD 60/27;        

- ревизионни отвори;                                                                                                     

- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, 

ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.

м
2 732,00

AR.S-06
Доставка и монтаж на стоманена рампа с основа от рифелова 

ламарина върху конструкция от стоманени профили
м

2 43,64
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IPID:

ОБЕКТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОД ОПИСАНИЕ ЕД. МЯРКА К-ВО

FS ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

FS.B/Bilding СГРАДА

FS.B-01 Активни средства за пожарогасене

FS.B-01.01 Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра бр. 1,00

FS.B-01.02 Пожарогасител с въглероден диоксид (СО2), 5 килограма бр. 1,00

FS.B-01.03 Пожарогасител прахов тип АБС, 6 килограма бр. 1,00

FS.B-02 Пасивни средства за защита от пожар

FS.S/Specif 

Works
СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ

FS.S-01

FS.S-02

16752 - SOF101 - ЦСМП - СОФИЯ ГРАД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) - РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА 

ДВУЕТАЖНА СГРАДА НА ЦСМП СОФИЯ В УПИ I, КВ. 712, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С 

ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.403.3, М. ГЦЧ ЗОНА Г-14, РАЙОН ОБОРИЩЕ, СТОЛИЧНА 

ОБЩИНА

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ
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